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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB

PROCESSO LICITATORIO N° 1122580/2020

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 02/2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA,
INSCRITO NO CNPJ/MF N° 08.667.024/0001-00, COM SEDE NA AV. DOM PEDRO
I, 809, CENTRO, JOAO PESSOA - PB, CEP 58.013-021, TORNA PUBLICO QUE
POR DETERMINACAO DO PRESIDENTE E ATRAVES DA COMISSAO
PERMANENTE DE LICITACAO DEVIDAMENTE CONSTITUIDA PELA
PORTARIA N° 32/19, REALIZARA LICITACAO, AS 09:00h HORAS DO DIA
04/08/2020, NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOS, EM REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, DO TIPO MENOR PRECO, PARA A
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA INSPETORIA
REGIONAL DO CREA/PB NA CIDADE DE POMBAL/PB, EM CONFORMIDADE
COM O DISPOSTO NESTE EDITAL E NA LEI FEDERAL N° 8.666/93.

SETOR REQUISITANTE: PRESIDENCIA DO CREA/PB

MODALIDADE DE LICITACAO: Tomada de Precos

TIPO DE LICITACAO: Menor Preco

FORMA DE EXECUCAO: Indireta

REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por Preco Unitario

LOCAL DE REALIZACAO: Av. Dom Pedro |, 809, Centro, Jodo Pessoa — PB, CEP
58.013-021 — Fone (0**83) 3533-2525.

DATA DE ENTREGA DA DOCUMENTACAO (ENVELOPE "A'") E DA PROPOSTA
(ENVELOPE ""B"): até as 08h59 min do dia 04 de agosto de 2020;

DATA DA ABERTURA: a partir das 09h0Omin do dia 04 de agosto de 2020
(PLENARIO DO CREA-PB).
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Prezados Senhores,

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba — CREA/PB realizara as
09h00min do dia 04 de agosto de 2020, Licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS,
do tipo MENOR PRECO, conforme autorizacdo pelo seu Presidente, observados o0s
preceitos legais em vigor, especialmente a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
demais legislacbes pertinentes, que ficam fazendo parte integrante desta TOMADA DE
PRECOS, independentemente de transcricdo, bem como as condigdes deste Edital, o qual
podera ser adquirido na Sede do CREA/PB, localizada na Av. Dom Pedro I, 809, Centro,
Jodo Pessoa — PB, CEP 58.013-021 — Fone (0**83) 3533-2525 no horario das 08h00min as
16h30min.

Qualquer informacao sobre esta Licitacdo podera ser obtida com a Comissdo Permanente de
Licitacdo designada pela Portaria n® 32/2019 de 30/10/19, situada na Av. Dom Pedro I, 809,
Centro, Jodo Pessoa — PB, CEP 58.013-021 — Fone (0**83) 3533-2560, no horario das 8h as
16h30, ou através do e-mail licitacaocreapb@creapb.org.br.

| CAPITULO | - DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos especializado de
construgédo predial para instalagdo da Inspetoria Regional de Pombal/PB, de acordo com as
condicdes estabelecidas neste Edital e Anexos, que contemplam todos os elementos
necessarios e suficientes a completa execucao.

1.2. O valor global contratado inclui todos 0s servi¢os com o0s respectivos memoriais, planilha
orcamentaria, cronogramas e todas as demais despesas decorrentes desses servigos, incluindo
a emissao da Anotacdo de Responsabilidade Técnica ~ART.

1.3. 0 PRECO MAXIMO aceito pelo CREA/PB para o referido objeto, referente a todos os
servigos estipulados neste Edital, em especial nos Projetos constantes do Anexo 11, é de R$
629.896,16 (seiscentos e vinte e nove mil oitocentos e noventa e seis reais e dezesseis
centavos).

1.4. Na execucdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as especificacdes das normas técnicas, legislacdo especifica e normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e aquelas complementares e particulares dos
respectivos projetos e outras pertinentes aos servicos ora licitados, bem como as instrucdes,
recomendacdes e determinacfes da Fiscaliza¢do, dos 6rgdos ambientais de controle e demais
aplicaveis a espécie.

1.5. Todas as especificacdes, quantitativos e condicGes estabelecidas no Anexo Il e neste
Edital deverdo ser cumpridas na integra.

1.6. O CREA/PB ndo pagard nenhum valor adicional a proposta apresentada, a titulo de
prestacdo de servicos de engenharia para a construcdo da referida edificacdo ou qualquer
outro gue venha a ser cobrado.
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1.7. A obra objeto deste Edital devera ser entregue totalmente concluida, desimpedida e livre
de quaisquer 6nus adicionais, sem que isso implique acréscimo nos precos constantes da
proposta.

| CAPITULO 11 - DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

2.1. Poderdo participar da Licitacdo empresas devidamente registradas e habilitadas no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de origem, na forma da Lei n° 5.194/66 e
Resolugdes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA.

2.2. As Licitantes deverdo atender a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacao,
constantes deste Edital e seus Anexos, salientando que todos os projetos poderdo fornecidos
em arquivos PDF e/ou DWG gravados em CD ROM.

2.3. As Licitantes arcardo com todos os custos decorrentes da elaboragdo e apresentacdo de
suas propostas, inclusive a Visita Técnica.

2.4. Ndo poderao participar desta licitacdo, ou do Contrato dela decorrente, empresas:
2.4.1. Em consércios com outras empresas, qualquer que seja a sua forma de constituicao;

2.4.2. Cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico,
consultivo, deliberativo ou administrativo ou sécios, sejam empregados ou ocupantes de
cargo comissionado, conselheiros e Inspetores do CREA/PB,;

2.4.3. Cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico,
consultivo, deliberativo ou administrativo ou s6cios que pertencam, ainda que parcialmente, a
empresa do mesmo grupo que esteja participando desta Licitacao;

2.4.4. Caso constatado, ainda que posteriormente, tal situacdo, a empresa Licitante sera
inabilitada e/ou desclassificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sancgoes
previstas no art. 90 da Lei n.° 8.666/93 e demais penalidades legais cabiveis;

2.4.5. Ndo poderdo participar desta Licitacdo as interessadas que se encontrarem em processo
de faléncia, concordata ou recuperacdo judicial, de dissolugédo, de fusdo, de ciséo ou de
incorporacdo; as que estejam cumprindo suspensdo temporéria de participacdo em Licitacdo e
impedimento de contratar com 0 CREA/PB; que tenham sido declaradas inidéneas para licitar
ou contratar com a Administracdo Publica na forma prevista na Lei 8.666/93;

2.4.6. N&o poderdo participar da presente Licitagédo, direta ou indiretamente, os profissionais e
empresas enunciados nos incisos 1, 1l e 11 do art. 9°, e os interessados que estejam cumprindo
as sangdes previstas nos incisos Il e IV do art. 87 e art. 88, todos da Lei n° 8.666/93.

2.5. A participacdo na presente Licitacdo implica para a Licitante a aceitacdo plena e
incondicional de todos os termos, clausulas e condi¢Bes constantes neste Edital e em seus
Anexos, além da observancia aos preceitos legais e regulamentares em vigor e a
responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informagGes e dos documentos
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apresentados em qualquer fase do processo licitatério.

CAPITULO 111 - DA VISTORIA

3.1. As Licitantes poderdo vistoriar o local onde serd executada a construgdo da obra,
devidamente acompanhados pelo Servidor lotado na Inspetoria do CREA-PB na cidade de
Pombal, a fim de verificar as condi¢des atuais do terreno, que fica localizado na Rua Prof°.
Claudete Bandeira s/n°, Loteamento Petropolis, Bairro Nova Vida;

3.2. A vistoria podera ser realizada até 03 (trés) dias Uteis antes da data limite marcada para a
entrega dos envelopes, em horérios previamente agendados junto ao servidor da Inspetoria do
CREA-PB na cidade de Pombal-PB.

3.3. A vistoria ndo é obrigatoria, mas sera realizada com o intuito de que a Licitante dirima
todas as ddvidas que porventura venham a surgir, ndo sendo admitida posterior alegacéo de
desconhecimento dos servicos a serem prestados.

CAPITULO IV - DO CREDENCIAMENTO

4.1. No ato da abertura da Licitacdo, a Licitante poderd estar representada por seu
representante legal ou por procurador regularmente constituido.

4.2. A Licitante, no momento da abertura da Sessdo, devera providenciar 0 seu
credenciamento junto a Comissao de Licitagdo, que consiste em:

a) comprovacdo, pelo representante presente na Sessao, da existéncia dos necessarios
poderes para a representacdo da empresa e para a pratica de todos os demais atos
inerentes ao certame, acompanhado do Contrato Social, Procuracédo (caso julgue
necessario) e a Carta de Credenciamento conforme Anexo I;

b) apresentacdo do documento de identidade civil — Carteira de ldentidade/RG ou
equivalente, do representante presente na Sessdo (original ou fotocopia autenticada);

4.2.1. Se o representante da Licitante for alguém a quem o Contrato Social confira tais
poderes, ndo havera a necessidade de instrumento de mandato proprio, bastando que ele a
presente, devidamente registrado pelo Orgdo Publico responsavel pelo registro e
arquivamento de tais documentos, o respectivo Contrato Social (cOpia autenticada ou
original) e documento de identidade civil (cdpia autenticada ou original).

4.2.2. Caso a Licitante encaminhe um procurador para acompanhar o procedimento licitatorio,
devera formalizar uma Procuragdo e/ou Carta de Credenciamento, conforme modelo
constante do Anexo I, cuja firma do representante legal da Licitante devera estar
reconhecida, nomeando o procurador, com poderes expressos para formular propostas,
acordar, discordar e transigir em nome da Licitante, bem como para acompanhar as demais
ocorréncias e realizar todos os atos inerentes ao certame, dentre outros, a qual devera ser
entregue a Comissao de Licitacdo, na data de abertura dos envelopes, conjuntamente com o
respectivo Contrato Social (cOpia autenticada ou original). A prova da identificagdo pessoal



P

SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB

do procurador presente devera ser feita por meio da apresentacdo de seu documento de
identidade civil (copia autenticada ou original).

4.2.3. No caso de microempresa/empresa de pequeno porte, a licitante devera apresentar a
Declaracdo de Enquadramento devidamente chancelada pela Junta Comercial; Declaracdo da
Receita Federal; e declarar expressamente quanto a sua condi¢cdo de microempresa e empresa
de pequeno porte, conforme modelo constante do Anexo X, sob pena de ndo fazer jus aos
beneficios previstos na Lei Complementar n°® 123/2006.

4.3. Os documentos referentes ao credenciamento, exigidos na forma acima, bem como as
declaracfes referentes a condicdo de microempresa/empresa de pequeno porte, se for o caso,
deverdo ser apresentados fora dos envelopes de habilitacdo e de propostas e serdo juntados ao
processo licitatorio.

4.4. A falta de apresentacdo dos documentos de credenciamento exigidos nos subitens
anteriores, ou a sua incorrecdo, impedira o representante legal de se manifestar e responder
pela Licitante em quaisquer umas das fases do procedimento licitatério.

4.5. Serda admitido somente 01 (um) representante por Licitante. Nenhuma pessoa fisica,
ainda, que credenciada por procuracao legal, poderéa representar mais de uma empresa.

4.6. Nao serd permitida a participacdo, como representantes, de menores de 18 (dezoito) anos,
exceto se emancipados.

4.7. Durante os trabalhos, s6 serd permitida a manifestacdo oral ou escrita do representante
credenciado da Licitante, cujas declaragcdes o obrigardo administrativa, penal e civilmente.

4.8. O prazo para credenciamento encerra-se no momento em que o Presidente der inicio a
abertura dos envelopes contendo a documentacdo de habilitacéo.

4.9. Nos casos em que a Licitante ndo mandar um representante legal para a abertura dos
envelopes, devera mandar junto ao ENVELOPE “A” — DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO se for o caso, Declaracdo para microempresa e empresa de pequeno
porte, conforme exigido no item 4.2.3.

CAPITULO V - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO DISPENSADO AS
MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP

5.1. Na presente Licitacdo e em especial no que tange a definicdo dos critérios de empate
entre as propostas apresentadas, sera dispensado as ME/EPP, assim definidas em lei,
tratamento juridico diferenciado, tal qual preceitua a Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, bem como o Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007.

5.2. Sera considerada ME/EPP a pessoa juridica enquadrada no conceito trazido pelo art. 3° da
LC 123/06. A Licitante que desejar receber referido tratamento diferenciado devera
apresentar, em conjunto com a documentacdo exigida para o credenciamento ou para a
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habilitacdo, conforme o caso, e, para fins de comprovacdo de tal condi¢éo, Declaracdo para
microempresa e empresa de pequeno porte.

5.3. Desta feita, conforme explanam os artigos 44 e 45 da LC 123/06, bem como o artigo 5°
do Decreto n.° 6.204/07, serdo consideradas empatadas a proposta mais bem classificada, as
propostas apresentadas pelas ME/EPP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores
a esta.

5.4. Ocorrendo o empate, a ME/EPP mais bem classificada podera apresentar nova proposta
de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera adjudicado
em seu favor o objeto licitado.

5.4.1. A Licitante ME/EPP que tiver a possibilidade de exercer o direito acima, devera
apresentar nova proposta de pre¢o, no prazo maximo e improrrogavel de 48 (quarenta e 0ito)
horas, a contar da convocacdo pelo Presidente da Comissdo de Licitacdo. Tal convocacdo se
daréd por registro em Ata ou, se a Licitante ndo tiver representante credenciado, tal prazo
comecara a fluir a partir do contato por e-mail do Presidente da Comissédo de Licitacao.

5.5. Ndo ocorrendo a contratacdo da ME/EPP mais bem classificada, em decorréncia do ndo
oferecimento de nova proposta ou da sua desclassificacdo, serdo convocadas as ME/EPP que
porventura se enquadrem na hipétese do item 5.3., na ordem classificatoria, para o exercicio
do mesmo direito e no mesmo prazo.

5.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas ME/EPP que se encontrem no
intervalo de 10% (dez por cento) acima aludido, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderé apresentar melhor oferta.

5.7. Na hipotese da ndo-contratagdo de nenhuma ME/EPP, o objeto licitado serd adjudicado
em favor da proposta originalmente de menor valor conforme os critérios deste edital.

5.8. O acima aludido somente se aplicard quando a melhor oferta, desde logo, néo tiver sido
apresentada por ME/EPP.

CAPITULO VI - DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E PROPOSTA

6.1. Os documentos e as propostas deverdo estar organizados em papel A4, em dois
envelopes lacrados: ENVELOPE 1 - DOCUMENTO DE HABILITACAO E
ENVELOPE 2 - PROPOSTA COMERCIAL. Os envelopes que ndo estiverem lacrados
serdo rejeitados pela Comissdo. E deverdo obrigatoriamente atender o ITEM 7.1. do presente
Edital.

6.1.1. O licitante devera apresentar qualificacdo completa da empresa e do representante
legal, bem como: telefones, fax, e-mail e quaisquer outras informacgdes que facilitem a
comunicacéo entre o CREA/PB e Licitantes.
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6.1.2. A documentacdo exigida deverd ser apresentada pela empresa em fotocoOpias
devidamente autenticadas em Cartorio, obrigando-se, no entanto, a fornecer os originais
correspondentes em qualquer época que forem solicitados pela Comissao.

6.1.3. Os envelopes deverdo ser apresentados na data e horario designados, ndo sendo
permitido que o representante legal ou portador represente mais de uma empresa.

| CAPITULO VIl - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

7.1. Até o dia e hora indicados no preambulo, seréo recebidos das Licitantes os envelopes de
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, os quais mediante desclassificacdo das
Empresas deverdo estar fechados com cola, contendo, obrigatoriamente, em sua parte externa
e frontal os seguintes dizeres:

TOMADA DE PRECOS N° 02/2020

ENVELOPE “A” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA —
CREA/PB, AV. DOM PEDRO I, 809, CENTRO, JOAO PESSOA — PB CEP 58.013-021
EMPRESA LICITANTE:

7.2. A Licitante devera apresentar dentro do Envelope “A” a seguinte documentacao:
7.2.1. Qualificagdo Juridica

7.2.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e Uultima alteracdo em vigor,
devidamente consolidado, registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores,
através da copia autenticada do D.O.E. e, finalmente, no caso de sociedades civis inscricdo do
ato constitutivo, acompanhada de prova da Diretoria em exercicio.

7.2.1.2. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

7.2.1.3. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
Orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

7.2.1.4 Declaragéo de que ndo existem fatos supervenientes que impecam sua participacéo
neste processo licitatério, bem como de que ndo estd impedida de participar de licitaces
promovidas por 6rgdo ou entidade publica e que ndo esta sendo punida por esses 6rgaos,
conforme Declaragdo de Fatos Impeditivos no Anexo VI;

7.2.1.5 Declaragédo que recebeu toda documentacao necessaria ao atendimento do objeto desta
licitagdo tomou conhecimento do seu teor e das condigdes para cumprimento das obrigacoes
previstas no presente Edital e nos Anexos no prazo legal;
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7.2.1.6 Declaracdo onde conste o numero de telefone, fax e e-mail, para eventuais
informacgdes, bem como que aceita receber as decisdes e notificagcdes preferencialmente por e-
mail;

7.2.1.7. Declaracéo de que nao foi declarada inidénea perante o Poder Pablico, bem como de
que esta ciente que deveré declaré-la quando ocorrida durante o procedimento licitatorio e/ou
da vigéncia do Contrato, e de que observa rigorosamente o disposto no artigo 7°, inciso
XXXIII, da Constituigéo Federal - ndo emprego de menores, de 18 anos, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 anos nos moldes da Declaragdo de Idoneidade no Anexo V.

7.2.1.8. Cédula de identidade dos socios da Licitante; (Fotocdpia autenticada)

7.2.1.9. Registro comercial, no caso de empresa individual;

7.2.1.10. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

7.2.1.10.1. A consulta aos cadastros seré realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sangdes impostas ao responsdvel pela préatica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja sdcio majoritario.

7.2.2. Qualificacdo Técnica

7.2.2.1 Para a comprovacao da capacidade técnica a licitante devera apresentar, os seguintes
documentos:

7.2.2.2 Certiddo de Registro e quitacdo do Exercicio 2020 da empresa Licitante no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/PB, com a indicacdo do(s) seu(s)
responsavel(eis) técnico(s), dentro de seu prazo de validade. As proponentes que forem
sediadas em outra jurisdicdo e, consequentemente, inscritas no CREA de origem, deverdo
apresentar, obrigatoriamente, “Visto para Licitagdo” junto ao CREA/PB.

7.2.2.2.1. Quando da contratacdo, a empresa vencedora do presente certame, se enquadrada na
situacdo referida na parte final do item supra — “Visto para Licitacdo” -, devera providenciar o
seu registro para execucdo perante 0 CREA/PB.

7.2.2.3. Comprovacdo de que possui em seu quadro permanente, até a data da recepcao dos
envelopes, Engenheiro Civil devidamente reconhecido(s) pela entidade competente,
conforme o caso, que sejam responsaveis técnicos da empresa, detentores de Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica por execucdo de servigos com caracteristicas similares ao objeto
licitado, os quais se responsabilizardo pelo gerenciamento dos servicos.

7.2.2.3.1. Ndo sera permitido que os referidos profissionais fagcam parte do quadro societario
ou de empregados de outras empresas que estejam participando do certame.

7.2.2.3.2. A comprovagdo de que 0s responsaveis técnicos pertencem ao quadro permanente
da empresa licitante, dar-se-a através de Certidao expedida pelo CREA de origem.
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7.2.2.4. Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT do responsavel técnico pela
empresa ou, no caso de mais de um responsavel técnico, de a0 menos um dos responsaveis
técnicos pela empresa, dando conta de que 0 mesmo j& desempenhou atividade pertinente com
0 objeto da presente Licitacdo, ou seja, que comprove ter o responsavel técnico executado
obra de construcdo de edificacdo predial de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior.

7.2.2.5. Para efeito desta TOMADA DE PRECOS serdo considerados ‘“servigos de
caracteristicas similares” os que apresentarem:

EDIFICAQANO PREDIAL - ESTRUTURA DE CONCRETO - PA\{IMENTAQAO -
INSTALACOES ELETRICAS, SERVICOS DE TELECOMUNICAGCOES (Telefonia /
Cabeamento Estruturado).

7.2.2.6. Serdo admitidos os atestados de obras e/ou servigos de complexidade operacional ou
tecnoldgica equivalente ou superior as parcelas indicadas no item acima, conforme dispde 8
3°do art. 30 da Lei 8.666/93.

7.2.2.7. Os atestados deverdo ser emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado
com firma reconhecida do emitente devidamente registrados na entidade profissional
competente da regido onde os servicos foram executados, sendo que pelo menos um seja
acompanhado de cdpia e do contrato autenticado, ndo sendo admitido documento emitido
pela propria licitante ou por empresa que integre 0 mesmo grupo econdémico.

7.2.2.8. Indicacdo do pessoal técnico disponivel para a realizacdo do objeto da licitagcdo, bem
como a qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos.

7.2.2.9. O responsavel técnico constante da CAT apresentada obrigatoriamente devera ser o
responsavel técnico da empresa a ser empregado na execucdo dos servi¢os ora contratados,
admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administracao.

7.2.2.10. Quando da contratacdo da obra, o responsavel técnico da empresa vencedora do
presente certame, constante da(s) CAT(s) apresentada(s), deverd apresentar o seu registro
perante 0 CREA/PB ou, no caso de profissional de outro Estado da Federacdo, devera
providenciar o seu Visto Profissional junto ao CREA/PB.

7.2.2.11. Declaragdo, conforme Anexo 111, composta por:

A - declaracdo, assinada pelo representante legal da Licitante, de que indicara para a
constru¢do um Engenheiro Civil, co-responsével na geréncia dos servicos, indicando o
nome, a qualificagdo profissional e o numero da inscri¢do junto ao CREA, cujo nome
devera constar na Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) relativa aos servigos
objeto da presente Licitacéo.
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B - declaracdo, assinada pelo representante legal da Licitante, de que, se considerado
adjudicatério do objeto da presente Licitacdo, dispora de pessoal técnico qualificado e
em numero suficiente para a execucao da obra;

C - declaragdo, assinada pelo representante legal da Licitante, de que, se considerado
adjudicatério do objeto da presente Licitagdo, dispora dos equipamentos necessarios e
em numero suficiente a execucéo da obra.

D - Declaracdo formal de Inexisténcia de Trabalhador Menor, expedida pelo licitante,
conforme modelo Anexo XIlI;

E - Comprovacdo, através de Declaracdo sob as penas cabiveis, de disponibilidade de
instalacBes, equipamentos e pessoal técnico, indispensaveis a execucdo do Contrato,
conforme Anexo XIII;

F) Declaracdo que cumpre integralmente os requisitos de habilitacdo, expedida pelo
licitante, conforme Anexo XIV.

7.2.2.12. Declaracdo formal e expressa da empresa licitante de que tomou conhecimento de
todas as informacfes deste edital, em especial das Especificacbes Técnicas, e vistoriou as
condicdes locais para 0 cumprimento das obrigacGes objeto desta Tomada de Precos, e que as
mesmas sdo satisfatorias e corretas para serem executadas dentro do prazo previsto, nos
exatos termos do Anexo V.

7.2.2.12.1. A Declaracdo de Visita devera ser realizada na forma do CAPITULO Il e devera
estar vistada pelo representante do CREA/PB.

7.2.2.13. Para a execucdo de servicos especializados tais como cabeamento estruturado,
impermeabilizacdo, instalacdo de ar condicionado, a empresa devera apresentar profissional
responsavel técnico com atribuicdes especificas conforme esses servigos.

7.2.3. Qualificagéo Fiscal:

7.2.3.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ do Ministério da
Fazenda, em vigéncia;

7.2.3.2. Prova de regularidade tributéaria para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
da Licitante, mediante a apresentacéo de certiddo negativa de tributos;

7.2.3.3. Prova de regularidade tributaria para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da
Licitante, mediante a apresentacao de certiddo negativa de tributos;

7.2.3.4. Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional mediante a apresentacdo de
Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributéarios Federais e a Divida Ativa da
Unido (CND) ou Certidao Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos
Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido (CPEND) - (certiddo expedida conjuntamente
pela RFB e pela PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
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Unido (DAU), inclusive os créditos tributarios relativos as contribui¢fes sociais previstas nas
alineas "a", "b" e "c" do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n°® 8.212/1991, as contribuicfes
instituidas a titulo de substituicdo, e as contribuicdes devidas, por lei, a terceiros, inclusive
inscritas em DAU)

7.2.3.5. caso a licitante possua uma certiddo previdenciaria e outra referente aos demais
tributos, emitidas antes de 20/10/2014, mas dentro do prazo de validade, podera apresenta-las,
visto que permanecerdo vélidas dentro do periodo de vigéncia nelas indicados. Porém, caso
apenas uma delas seja valida, terd que emitir a nova certiddo unificada. Certiddo de
regularidade com a Fazenda Federal e Divida Ativa da Unido, Estadual e Municipal, mediante
a apresentacdo de certiddo negativa de tributos;

7.2.3.6. Certiddo de regularidade de situacdo junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS;

7.2.3.7. Certidao de regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS;

7.2.3.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacao de certiddo negativa (CNDT), nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943, sendo admitida
Certiddo Positiva com efeito negativo e Certiddo de Débitos do Ministério do Trabalho e
Emprego.

7.2.3.9. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

7.2.3.10. Alvara de Funcionamento do Estabelecimento emitido pelo Municipio da sua sede;
7.2.4. Qualificagdo Econdmico-financeira:

7.2.4.1. Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, emitida nos udltimos 30 (Trinta) dias, contados da data prevista para o
recebimento dos envelopes e Certidao de Cartérios de sua sede, indicando quais os Cartérios
ou Oficios de Registro que controlam a distribuicdo de faléncia e concordata.

7.2.4.2. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social,
devidamente acompanhado dos termos de abertura e enceramento do Livro Diario, exigiveis
na forma da legislagdo vigente, devidamente registrado na Junta Comercial da sede da
Empresa, para comprovagdo da boa situacdo financeira da licitante, verificada pela
constatacdo dos indices de liquidez geral (LG) igual ou superior a 1,6 (um virgula seis),
liquidez corrente (LC) igual ou superior a 1,6 (um virgula seis), e de endividamento total
(ET), igual ou inferior a 0,36 (zero virgula trinta e seis), onde se utilizara as seguintes
formulas:



P

SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB

LIQUIDEZ GERAL

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:
LC =ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL:

ET = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL

7.2.4.3. O Balanco Patrimonial e Demonstragdes Contabeis deverdo ser devidamente
assinados por profissional habilitado da area Contébil, com apresentacdo da certiddo do CRC
do Contador que assina a declaracdo com validade para o certame e a cOpia da carteira de
habilitacdo profissional com foto.

7.2.4.4. As firmas constituidas neste ano deverdo comprovar a boa situacao financeira atraves
da apresentacdo do Balanco de Abertura, registrado na Junta Comercial e indices financeiros,
observadas as formalidades legais ditadas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade.

7.2.45. A ndo apresentacdo das demonstracfes contdbeis ou apresentadas com erros
insanaveis ou em afronta as Normas Brasileiras de Contabilidade NBC’s, do Conselho
Federal de Contabilidade, acarretard a inabilitagdo da licitante.

7.2.4.6. As firmas que ndo tiveram movimento contabil no ultimo exercicio deverdo
apresentar a Declaracdo de Imposto de Renda para comprovacao, a qual devera ser apensada
ao Balanco.

7.2.4.7. O capital minimo da licitante deve ser de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo, devendo a comprovacdo ser feita relativamente data da apresentacdo da
proposta, admitida a atualizacdo através de indices oficiais.

7.2.4.7.1. Comprovacdo de possuir capital social integralizado até a data da apresentacdo da
proposta, através de documento oficial.

7.2.4.8. Na hipdtese de ser a licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a licitante
devera apresentar Certiddao Simplificada da Junta Comercial.

7.2.4.9. As Certiddes que ndo expressarem o prazo de validade serad considerado o prazo de
60 (sessenta) dias.

7.3. N&o serd aceito nenhum protocolo de entrega ou solicitagdo de documentos em
substituicdo aos relacionados neste Edital.
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7.4. Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo deverédo
estar:

7.4.1. Em nome da Licitante, e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e com o endereco
respectivo, observado o seguinte:

a) se a Licitante for matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;

b) se a Licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz ou forem validos para ambas;

c) os atestados de capacidade técnica e as certiddes de responsabilidade técnica podem
ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da filial da empresa Licitante.

7.4.2. Datados dentro dos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data de abertura das
propostas, quando ndo tiver prazo estabelecido pelo 6rgdo competente expedidor. Nao se
enguadram nesse prazo os documentos cuja validade é indeterminada.

7.5. A Licitante serd responsavel por todas as informacdes fornecidas, sujeitando-se as
penalidades legais caso essas informacdes venham a induzir a Comisséo de Licitagdes em erro
de julgamento.

7.6. E facultado & Comissdo Permanente de Licitacdo solicitar esclarecimentos, efetuar
diligéncias ou adotar quaisquer outras providéncias tendentes a confirmar a capacidade
técnica e/ou administrativa das Licitantes, sendo vedada, entretanto, a inclusdo de
documento/informacdo que originariamente deveria constar da proposta/documentacao.

7.7. As ME/EPP deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para a habilitacdo,
inclusive os documentos comprobatdrios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem
alguma restricdo.

7.7.1. Havendo restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, ser& assegurado o prazo de
02 (dois) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor sob condicdo do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CREA/PB, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e
emissdo de eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

7.7.2. A prorrogacdo do prazo, uma vez por igual periodo, para a regularizacdo fiscal
dependerd de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Presidente da
Comisséo de Licitag&o.

7.7.2.1. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos (02) dois dias uteis
inicialmente concedidos.
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7.7.3. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto neste item, implicard
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangfes cabiveis previstas no art. 81 da
Lei n.° 8.666/93, sendo facultado ao CREA/PB convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacéo, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitagdo.

7.8. Serdo inabilitadas as Licitantes que ndo atendam a quaisquer das disposi¢des contidas
neste Capitulo e no Edital.

‘ CAPITULO VIII - DA PROPOSTA DE PRECOS

8.1. Até o dia e hora indicados no predmbulo, serdo recebidos das Licitantes os envelopes de
PROPOSTA, os quais deverdo estar fechados com cola, contendo, obrigatoriamente, em sua
parte externa e frontal os seguintes dizeres:

TOMADA DE PRECOS N° 02/2020

ENVELOPE “B” - PROPOSTA COMERCIAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -
CREA/PB, AV. DOM PEDRO I, 809, CENTRO, JOAO PESSOA - PB, CEP 58.013-021
EMPRESA LICITANTE:

8.2. Em original, de preferéncia emitida em 01 (uma) via, por computador ou datilografada,
redigida com clareza, em lingua portuguesa, sem emendas, rasuras, borrdes, acréscimos ou
entrelinhas, devidamente datada e assinada na ultima pelo representante legal da licitante e
com firma reconhecida do emitente, numeradas e rubricadas em todas as folhas, impressa em
papel timbrado da licitante e deveré estar dentro de envelope indevassavel e lacrado no fecho.

De acordo com as condicOes estabelecidas neste Edital, em especial neste capitulo, e no
Anexo IX, e conter expressamente:

8.2.1. Nome da Licitante, endereco, nimero do CNPJ, da agéncia bancaria e conta corrente, e
nome do banco e praga de pagamento;

8.2.2. Valor total da obra, devendo incluir todas as despesas com encargos fiscais,
trabalhistas, previdenciarios e comerciais, bem como despesas com materiais de primeira
qualidade, mao-de-obra, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de administracéo,
lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto do presente certame, incluindo-se
o BDI, respeitado o valor maximo admitido por este Edital de R$ 629.896,16 (seiscentos e
vinte e nove mil oitocentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos).

8.2.3. Cronograma fisico-financeiro prevendo parcelas mensais, conforme modelo do
Anexo Il — Especificagbes Técnicas, levando-se em consideragdo o prazo maximo de
execucdo dos servigos que sera de 09 (nove meses) meses a partir da assinatura do
contrato e emissdo da ordem de servico pelo Contratante;

8.2.4. Planilha de precos com relagdo a méo-de-obra e materiais com precos unitarios e
totais, tomando-se como base a planilha orcamentéria fornecidos por este Conselho, constante
do Anexo Il — Especificacbes Técnicas.
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8.2.4.1. O orcamento devera ser realizado e assinado por profissional legalmente habilitado no
CREA, em conformidade com o disposto no art. 14 da Lei n° 5.194/66.

8.2.5. Planilha de composicdo do BDI, com a indicacdo dos itens e percentuais que o
compde, devidamente assinado por profissional legalmente habilitado no CREA, em
conformidade com o disposto no art. 14 da Lei n° 5.194/66.

8.2.6. Quadro Demonstrativo de Encargos Sociais deverd ser apresentado com o
detalhamento da composicdo do percentual adotado para 0s encargos sociais, incidentes na
mé&o de obra dos precos unitarios propostos.

8.2.7. Composicao de Precos apresentada para todos os itens, que serd submetida ao setor
competente para analise quando necessario, sendo desclassificadas as empresas que ndo a
apresentarem, bem como as propostas que ndo demonstrem que 0S pregos Sao coerentes com
os de mercado, e onde os coeficientes de produtividade sejam compativeis com a execucao
do contrato.

8.2.8. Plano de Trabalho a ser apresentado pela empresa constando:

a) Relacionar a equipe técnico-administrativa administradora da obra destacando o
profissional que responderé perante 0 CREA/PB;

b) Planejamento de instalacdo do canteiro de apoio em conformidade com objeto
licitado, levando-se em consideracdo 0s servi¢os relacionados na Planilha de
Quantitativos Precos, contendo proposta esquematica do canteiro de obras, escritorio,
depdsitos, patios, etc. e sua provavel localizacao;

c¢) Qualquer outro aspecto da proposta que o Licitante entenda como relevante para o
perfeito entendimento da mesma, com comentarios ou justificativas sobre as
informac@es suplementares, se necessario.

8.3. As Licitantes, em suas planilhas de precos, deverdo ofertar os pregos unitarios e global
limitados aos precos constantes na planilha fornecida por este Conselho (Anexo II),
respeitado, o valor maximo total da obra admitido por este Edital de R$ 629.896,16
(seiscentos e vinte e nove mil oitocentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos).

8.3.1. Materiais que ndo se encontrem discriminados na planilha or¢camentaria, embora
essenciais a execucdo dos servigos e mencionados nas Especificacbes Técnicas, serdo
considerados como insumos.

8.3.2. Materiais que se encontrem discriminados nas Especificagdes Técnicas e na planilha
orcamentaria, sem especificagdo de marcas, tipos, modelos e/ou referéncias, deverdo ser
apresentados pela Licitante de acordo com as exigéncias deste item, devendo,
necessariamente, os materiais obedecerem as normas da ABNT e serem de boa qualidade,
submetidos a aprovacao da Comisséo.
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8.4. O vencedor deverd apresentar as AnotacOes de Responsabilidade Técnica — ART’s
pertinentes a obra, inclusive a de orgamento e demais que a legislacdo obrigar, no ato da
assinatura da Ordem de Servigo.

8.5. Considerar-se-do inclusas na proposta todas as despesas concernentes a execuc¢do da obra
e/ou servicos projetados e especificados, inclusive com o fornecimento de materiais e mao-de-
obra necessarios, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, beneficios
e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras incidéncias.

8.6. Caso os prazos estabelecidos nesta Licitacdo ndo estejam expressamente indicados na
proposta, estes serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento.

8.7. A obra a ser executada deverd obedecer rigorosamente as especificagcdes técnicas dos
memoriais descritivos e projetos. Nesse particular, ndo serdo consideradas pelo CREA/PB
quaisquer alegacbes que a Licitante venha a fazer relativamente as dificuldades nao previstas
por esta na elaboracdo de sua proposta. Assim, entende-se que a Licitante, no decorrer da
Licitacdo e antes de firmar o Contrato, examinou cuidadosamente os seus documentos e
compreendeu todas as suas disposi¢cdes, que efetuou todas as interpretacdes, deducdes e
conclusbes para definicdo do custo de execucdo da obra e que formulou para si prépria uma
estimativa correta das peculiaridades locais que possam influir na licitacdo e no cumprimento
do Contrato, de maneira que qualquer eventual falha de sua parte ndo a isentara das
obrigacOes assumidas, independentemente de suas dificuldades.

8.8. Havendo divergéncia entre o valor expresso por extenso e o valor expresso em algarismo,
prevalecera o por extenso.

8.9. Ndo serdo consideradas propostas com alternativas, nem qualquer oferta de vantagem néo
prevista neste Edital, nem precos baseados nas ofertas das demais Licitantes.

8.10. Em nenhuma hipotese podera ser modificado o conteldo da proposta apresentada, em
relacdo ao preco, pagamento, prazo, ou qualquer outra condicdo ofertada, salvo na hipétese do
beneficio concedido & ME/EPP (empate ficto).

8.11. A apresentacdo da proposta em desacordo com as exigéncias deste Edital acarretard,
sumariamente, a desclassificacdo da Licitante e sua exclusdo do certame.

8.12. A Licitante serd responsavel por todas as informacBes prestadas na sua proposta,
sujeitando-se as penalidades legais caso essas informacdes venham a induzir a Comissao de
LicitacOes a erro de julgamento.

8.13. As planilhas referentes a proposta de precos devera ser fornecida também em meio
digital no formato Excel.

| CAPITULO IX — DO PROCEDIMENTO

9.1. Da Habilitagdo
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9.1.1. Inicialmente, apos o Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo - CPL declarar
aberta a sessdo, a Comissdo procedera ao credenciamento do representante da Licitante, com
base nos documentos exigidos, confirmando a situacdo de representante legal da Licitante,
habilitando-o para acompanhar o Procedimento Licitatorio.

9.1.2. Logo ap6s serdo abertos os ENVELOPES "A™ (DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO), devendo-se consignar em Ata todos os eventos ocorridos na sessao.

9.1.3. Em seguida, submetera aos representantes das Licitantes presentes toda documentacao
para apreciacéo e rubrica.

9.1.4. Verificada a documentacdo de todos os participantes, a Comissao se pronunciara sobre
o0 resultado da Habilitacdo, e, apds a renincia expressa de todos os participantes ao prazo
recursal, passara a fase de abertura das propostas, ou, caso julgue conveniente, suspendera a
reunido pelo prazo necessario, para analisar os documentos e proceder ao Julgamento,
podendo ocorrer no mesmo dia ou em nova data e horario, os quais serdo informados as
Licitantes através de correio eletronico (e-mail), bem como na pagina do CREA/PB na
internet.

9.1.5. Ocorrendo a hip6tese prevista no item anterior, todos 0os documentos e 0s Envelopes
contendo as propostas, devidamente fechados, serdo rubricados pelos membros da Comissao e
pelos representantes das Licitantes presentes, ficando em poder da Comissdo até que seja
julgada a Habilitacdo.

9.1.6. Apo6s o término do periodo recursal ou ndo havendo recurso, ou apds a sua denegacéo,
serdo devolvidas as respectivas propostas, constantes dos ENVELOPES “B”, as Licitantes
inabilitadas. Caso ndo sejam retirados no prazo de até (05) cinco dias da data de homologacéo
do resultado do certame, os Envelopes serdo inutilizados.

9.1.7. Nos casos em que a Licitante ndo puder mandar um representante legal para a abertura
dos envelopes e ndo tiver o interesse em passar vistas ao processo, podera mandar junto aos
ENVELOPES: “A” - DOCUMENTAQAO DE HABILITACAO e “B” (PROPOSTA
COMERCIAL), “Termo de Renitincia”, respectivamente, conforme modelos de Termo de
Rendncia constante nos Anexos VII, a fim de agilizar os prazos legais para andamento e
conclusdo do processo licitatério.

9.2. Da Abertura da Proposta

9.2.1. A Comissdo procedera a abertura do ENVELOPE “B” — Proposta das Licitantes
habilitadas, desde que transcorrido o prazo sem interposi¢do de recursos, ou tenha havido
desisténcia expressa, ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

9.2.2. As duavidas quanto as propostas que surjam durante a reunido serdo, a juizo do
Presidente da Comissdo, por este resolvida na presenga dos representantes das Licitantes ou
deixadas para ulterior deliberacédo, devendo o fato ser registrado em Ata, em ambos 0s casos.



QPO

SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB

9.2.3. A ndo participacdo do representante legal da Licitante, bem como a participacdo de
pessoa ndo credenciada para tal, na reunido de Abertura da Licitacdo importa em preclusdo
quanto aos atos ali praticados.

9.2.4. Todos os documentos componentes das Propostas serdo rubricados pelos representantes
credenciados das Licitantes presentes e pelos membros da Comissdo, encerrando-se a sesséo
com a emissdo da respectiva Ata, a ser assinada por todos 0s presentes.

9.2.5. A Comissdo Permanente de Licitagdo, se entender conveniente, suspendera a reuniao
pelo prazo necessario, para analisar as propostas e proceder ao julgamento, podendo ocorrer
no mesmo dia ou em nova data e horario, os quais serdo informados as Licitantes através de
publicacdo na pagina do CREA/PB na internet e/ou através de correio eletrdnico (e-mail).

9.2.6. Apos o julgamento e classificagdo das propostas, serdo aplicadas as regras contidas no
Capitulo IV do presente Edital.

9.2.7. O ndo comparecimento de qualquer das Licitantes a reunido ndo impedira que esta se
realize.

CAPITULO X - DO JULGAMENTO

10.1. Serdo classificadas as propostas, com a indicacdo da proposta mais vantajosa para o
CREA/PB, assim considerada a que ofertar menor preco, resultado do somatério dos valores
totais, obtidos pelo produto das quantidades pelo respectivo preco unitario proposto,
correspondente a data da apresentacdo da proposta, e analise detalhada das Composicdes de
Custos pelo setor competente deste 6rgdo, quando solicitada, considerando que as propostas
ndo poderdo ser superiores ao valor de R$ 629.896,16 (seiscentos e vinte e nove mil
oitocentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos).

10.2. Serdo desclassificadas as propostas com precos unitarios e global superiores aos precos
orcados pelo CREA/PB, bem como aqueles considerados excessivos, de valor zero ou
manifestamente inexeqliveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ser
comprovados através de documentacdo que demonstre que 0s custos dos insumos sao
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execucao do objeto, exceto para a hipétese prevista no art. 44, § 3° da Lei 8.666/93.

10.3. Consideram-se manifestamente inexequiveis, as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (Setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (Cingtienta por cento)
do orcamento basico do CREA; ou
b) Valor orcado pelo CREA.

10.3.1. Dos licitantes classificados na forma do item anterior cujo valor Unitario da proposta
seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a”¢ “b”,
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sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas neste edital, igual a diferenca entre o valor resultante do item anterior
e o0 valor da proposta apresentada.

10.3.2. De igual modo, serdo desclassificadas as propostas que ndo apresentarem cotagdo de
precos unitarios para todos os itens da planilha de quantidades fornecida por este Orgéo.

10.3.3. Para todos os efeitos serdo consideradas inexequiveis as Propostas das Licitantes que
se amoldem ao disposto nos 88 1° e 2° do art. 48 e seus incisos, da Lei n.° 8.666/93, e que
apos requerimento do Presidente da Comisséo de Licitacdo ndo tenham a sua exequibilidade
devidamente comprovada.

10.4. Em caso de empate, far-se-a o sorteio previsto no § 2° do artigo 45 da referida Lei,
independentemente da presenca de Licitantes ou seus prepostos, apds convocados, podendo
ocorrer na mesma Sessdo de julgamento das propostas, observadas as condi¢fes do Capitulo
V deste Edital.

10.4.1. Quando houver a participacdo de microempresas e/ou empresas de pequeno porte que
cujas propostas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada, caracterizar-se-a empate ficto. Desta feita o desempate ocorrerd na forma
prevista no artigo 44 e seguintes da Lei Complementar 123/2006 de 14 de dezembro de 2006.

10.5. Serao desclassificadas, considerando o critério de aceitabilidade dos precos:
10.5.1. As Propostas que ndo atendam as exigéncias do Edital;
10.5.2. As Propostas que imponham condic¢es estranhas ao Edital,

10.5.3. As Propostas que ultrapassem os valores totais e unitarios maximos fixados neste
Edital.

10.6. A Comissdo podera solicitar, em qualquer fase da Licitacdo, esclarecimentos e
informacdes adicionais a qualquer Licitante, mas a oferta ndo podera ser modificada, salvo na
hipétese do Capitulo IV deste Edital ou se expressa e fundamentadamente solicitado pela
Comissao de Licitacao.

10.7. Fica ressalvado ao CREA/PB o direito de rejeitar todas as Propostas ou, ainda, revogar
ou anular a Licitacdo, em conformidade com a Legislacéo pertinente, sem que caiba qualquer
tipo de indenizacdo aos licitantes.

10.8. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as Propostas forem
desclassificadas, a Comiss@o Permanente de Licitacdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias
Uteis para que as Licitantes apresentem novas Propostas escoimadas das causas da
desclassificacao

10.9. O objeto desta Licitagédo sera adjudicado a uma Unica Licitante.
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CAPITULO XI - DA IMPUGNACAO DO EDITAL E DOS RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

11.1. O CREA/PB dirimira as duvidas eventualmente suscitadas pelo Edital e seus Anexos,
desde que arguidas por escrito e protocoladas dentro do prazo, na forma de impugnacdo e
dirigidas a Comissdo Permanente de Licitacdo do CREA/PB, na Av. Dom Pedro I, 809,
Centro, Jodo Pessoa — PB, CEP 58.013-021, fone: (83) 3533-2560 em até 05 (cinco) dias uteis
antes da data limite fixada para a entrega dos envelopes, o qual seréd analisada pela Comisséo
Permanente de Licitacdo e Assessoria Juridica do CREA-PB.

11.2. As respostas e as informacdes adicionais que se facam necessarias serdo informadas a
Licitante impugnante, bem como dada publicidade através do site do CREA/PB, na forma de
Adendos Esclarecedores ou Modificadores, até 03 (trés) dias Uteis antes da data limite fixada
para a entrega dos envelopes.

11.3. No caso de emissdo de Adendo Modificador, por parte do CREA/PB, que afete a
elaboracdo da Proposta, o Aviso do Edital sera republicado e o prazo original para a entrega
dos Documentos de Habilitacdo e das Propostas sera adiado, por conseguinte reabrindo-se o
prazo.

11.4. A ndo arguicdo de duvidas por parte das Licitantes implicara na tacita admissdo de que
os elementos contidos no Edital e seus Anexos foram considerados suficientes e corretos.

11.5. Os recursos interpostos pelas Licitantes, nas decisdes proferidas pela Comissao de
Licitacdo, referentes ao processamento da Licitacdo, somente serdo acolhidos nos termos do
Capitulo V da Lei n.° 8.666/93, devidamente protocolados no CREA/PB, dirigidos ao
Presidente da Comissdo Permanente de Licitag&o.

11.6. Todas as Licitantes serdo informadas dos recursos e terdo o prazo legal para apresentar
impugnacdo. Uma vez com todas as informac6es em méos, a Comissdo Especial de Licitacdo
dara seu provimento e o submetera para homologacdo, ou ndo, da Autoridade Superior,
conforme o caso.

11.7. Os recursos manifestamente protelatérios ndo serdo considerados pela autoridade
superior.

‘ CAPITULO XII - DA DIVULGACAO DOS ATOS LICITATORIOS

12.1. A critério da Comissdo Permanente de Licitacdo, todas as decisfes referentes a esta
Tomada de Precos poderdo ser divulgadas conforme a seguir, ressalvadas aquelas cuja
publicacdo no Diario Oficial da Unido é obrigatoria:

a) nas reunides de abertura de invélucros;

b) por correio eletrénico (e-mail);

¢) no Diario Oficial da Unido;
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d) na pagina do CREA/PB na internet;

e) por qualquer outro meio que permita a comprovacgao inequivoca do recebimento da
comunicacdo pelas Licitantes, em especial e-mails, ou outro meio que seja confirmado o
recebimento.

| CAPITULO X111 - DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO

13.1. Decorrido o0 prazo para recebimento dos recursos e julgados os que forem interpostos, o
processo serd encaminhado ao Presidente do CREA/PB para fins de adjudicacdo e
homologacdo do objeto desta Licitacdo.

| CAPITULO XIV — DA CONTRATAGAO

14.1. A Contratagdo formalizar-se-4& mediante assinatura de Contrato entre 0 CREA/PB e a
Licitante vencedora, conforme dispde o art. 57 da Lei n.° 8.666/93.

14.2. O Contrato sera lavrado na forma da minuta de Contrato constante deste Edital no
Anexo VIII.

14.3. Fardo parte do Contrato, independentemente de transcricdo, todas as condigdes
constantes do presente Edital, seus Anexos e a Proposta apresentada pela Licitante vencedora.

14.4. O CREA/PB exercerd, através da Fiscalizacdo do Contrato e da Obra com nomeacao
pela autoridade superior de uma Comissédo de Acompanhamento da Obra, 0 acompanhamento
dos servicos objeto desta Licitacdo, sendo realizados por esta Comissdo as medi¢cdes mensais,
sendo que a acdo ou omisséo total ou parcial da Fiscalizacdo do Contrato e da Obra ndo exime
a Contratada de quaisquer de suas responsabilidades perante 0 CREA/PB ou terceiros.

145. O CREA/PB, através da Fiscalizacdo do Contrato e da Obra juntamente com a
Comissdo de Acompanhamento, reserva-se o direito de exercer durante todo o periodo
contratual uma rigida e constante fiscaliza¢do do Contrato sobre os servicos, inclusive quanto
ao pessoal da Contratada no que se refere ao seu comportamento e capacitagéo.

14.6. A Contratada obriga-se a promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos
de modo a conduzi-los eficientemente, com total atendimento a legislacdo vigente.

14.7. A Contratada obriga-se a responder, civil e criminalmente, por todos os danos e
prejuizos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do Contrato, venha direta ou indiretamente
provocar por si, por seus prepostos ou por seus subcontratados, ao CREA/PB e/ou a terceiros.

14.8. A empresa contratada assumira integral e exclusivamente todas as responsabilidades no
que se refere as obrigacdes fiscais, comerciais, civis, trabalhistas e previdenciarias, inclusive
no que diz respeito as normas de seguranca no trabalho, prevista na legislacdo especifica, bem
como o0s demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto desta Licitag&o.
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14.9. A Contratada serd responsavel pelo controle de qualidade dos servicos executados,
materiais e equipamentos empregados, os quais deverdo sempre se embasar na legislacéo
vigente e normas oficiais, podendo o CREA/PB realizar verificacGes extraordinarias sempre
que julgue necessario. Na hipdtese de serem encontradas irregularidades, a Contratada devera
substituir e/ou refazer aquilo que foi julgado, pelo CREA/PB, em desacordo com o exigivel.

14.10. Reserva-se ainda, ao CREA/PB, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a
execucdo dos servicos contratados, desde que haja conveniéncia para a Administragéo,
devidamente autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a Contratada tera direito a
receber os servigos efetivamente executados até a paralisag&o.

14.11. A toleréncia por parte do CREA/PB, de carater excepcional, com relagdo ao
descumprimento pela Contratada das obrigacdes legais e contratuais, assim como as
transigéncias tendentes a facilitar a regularizacdo de eventuais ocorréncias, ndo constituirdo
novacao.

14.12. A Licitante vencedora compromete-se a assinar o Contrato em até 03 (trés) dias Uteis,
contados da data de sua convocacdo, através da Presidéncia do CREA/PB.

14.13. Caso a Licitante vencedora ndo assine o Contrato no prazo estipulado, o CREA/PB
podera convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢Oes propostas pela Licitante vencedora, inclusive quanto aos
precos. Da mesma forma, sera aplicada a Licitante vencedora desistente multa correspondente
a 10% (dez por cento) sobre o valor da sua proposta.

14.14. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das Propostas, sem convocacao para a
contratacdo, ficam as Licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

14.15. Para a assinatura do Contrato, a Licitante convocada deverd adotar os seguintes
procedimentos:

14.15.1. Enviar representante legal a Presidéncia do CREA-PB, na Av. Dom Pedro I, 809,
Centro, Jodo Pessoa — PB, CEP 58.013-021, onde este devera assinar as vias do Contrato e
todos os documentos que dele fagam parte integrante;

14.15.2. No caso de remessa do Contrato para assinatura, quando se tratar de empresa de outra
cidade, o Contrato e toda a documentacdo deverdo ser devolvidos, devidamente assinados, no
prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, contado da data do Aviso de Recebimento (A.R.), ou
comprovante de recebimento do e-mail.

14.15.3. A convocada deverd, até a data da assinatura do Contrato, providenciar o nimero da
conta corrente bancaria, nimero da agéncia bancaria e denominacdo da respectiva instituicdo
financeira, para pagamento dos servigos licitados.

14.16. Para o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas a Licitante vencedora, apds a
assinatura do Contrato, devera optar por uma das seguintes modalidades de garantia no
percentual:
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a) caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) seguro-garantia;
¢) fianca bancéria.

14.16.1. As condicOes de apresentacdo da garantia estdo disciplinadas na minuta contratual
anexada a este Edital.

14.17. A Contratada responderd solidariamente com o(s) autor(es) do(s) projeto(s) por
qualquer defeito na obra decorrente de erro de projeto, bem como por qualquer dano
decorrente do defeito. A responsabilidade sera solidaria ainda que ndo se possa precisar a
origem dos danos ou a culpa de cada parte. Portanto, antes do inicio das obras, o0 construtor
devera revisar 0 projeto e serd responsabilizado por qualquer defeito da obra, ainda que
decorrente exclusivamente do projeto.

| CAPITULO XV — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o Contrato, no prazo méaximo de 03
(trés) dias Uteis da notificacdo, implicara na multa de 10% (dez por cento) do valor da sua
proposta.

15.2. O CREA/PB cumulativamente podera:

a) Reter todo e qualquer pagamento até que seja cumprida integralmente, pela Licitante
vencedora, a obrigacao a que esta tiver dado causa;

b) Reter todo e qualquer pagamento até o efetivo adimplemento da multa, ou, abater
diretamente do pagamento a ser efetuado a Licitante vencedora;

c¢) Advertir por escrito qualquer conduta e/ou fornecimento julgado inadequado;

d) Declarar a suspensao temporéria do direito de licitar e contratar com o CREA/PB, de
acordo com o disposto no Inciso 11, art. 87 da Lei n.° 8666/93;

e) Declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo, conforme
preceitua o art. 87, inciso IV da Lei n.° 8666/93.

15.2.1. Constituem motivo para rescisdo contratual:
a) 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacfes ou prazos;
b) o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes e prazos;

c) a lentiddo do seu cumprimento, levando o CREA/PB a comprovar a impossibilidade
da concluséo do fornecimento, nos prazos estipulados;
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d) o atraso injustificado na entrega dos servicos;

e) a paralisacdo dos servicos, sem justa causa e prévia comunicacdo ao CREA/PB;

f) a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da Licitante vencedora
com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusédo, cisdo ou
incorporacdo, aqui nao admitidas;

g) o desatendimento as determinacGes regulares do representante do CREA/PB
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de Sseus
superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execucao;

i) a decretacdo de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;

j) a dissolucéo da sociedade;

k) a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da Contratada, que
prejudique a execucdo do Contrato;

) razdes de interesse publico;

m) a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucdo do Contrato;

n) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuizo das
sanc¢des penais cabiveis.

15.3. A rescisdo do Contrato acarreta, sem prejuizo das sanc¢les ja previstas neste instrumento,
a assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio do CREA/PB.

15.4. No caso de reincidéncia no descumprimento de obrigacdo, o CREA/PB podera, a seu
exclusivo critério, aplicar em dobro o percentual de multa e/ou rescindir o Contrato.

15.5. As multas previstas sdo de carater moratdrio, ndo eximindo a Licitante vencedora da
reparacdo dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha acarretar ao
CREA/PB.

15.6. Outras multas encontram-se previstas na minuta contratual anexada.

15.7. As penalidades acima poderdo ser aplicadas isoladas, ou cumulativamente, nos termos
da Lei n.° 8.666/93.

‘ CAPITULO XVI - DO PAGAMENTO
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16.1. O pagamento processar-se-a em conformidade com a minuta contratual ora anexada.

CAPITULO XVII - DO REAJUSTAMENTO

17.1. Os valores da proposta ndo serdo reajustados, salvo, se por razdes supervenientes, o
prazo contratual ultrapassar o periodo estipulado. Na hipotese de reajustamento, seja para
mais ou para menos, conforme a variacdo do indice Nacional de Custo da Construgdo Civil,
da coluna 35, da Fundacdo Getulio Vargas, publicada na revista Conjuntura Econdmica, sera
utilizada a seguinte formula:

R=Vx | — lo=onde:
lo

R - Valor do reajustamento calculado;
V - Valor contratual das obras ou servi¢os a serem reajustados;
| - indice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao més de aniversario da proposta;

lo — Indice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao més da proposta.

CAPITULO XVIII - DA ALTERACAO DO CONTRATO

18.1. O Contrato podera ser alterado nos seguintes casos:
18.1.1. Unilateralmente pela CREA/PB:

a) Quando houver modificagdo do projeto e/ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos.

b) Quando houver modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos em Lei.

18.1.2. Por acordo entre as partes:
a) Quando for conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) Quando for necessaria a modificacdo do regime de execucdo, em face de verificacdo
de motivos técnicos e inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) Quando for necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagéo
e pagamento, com relacdo ao cronograma fisico-financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucao dos servicos;

d) Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos
da contratada e a retribuicdo da CREA/PB, para justa remuneragdo da obra e servicos,
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objetivando a manutencdo do inicial equilibrio econémico-financeiro do contrato, em
caso fortuito ou de forca maior.

18.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem nas obras, de acordo com o § 1° do Art. 65 da Lei n°® 8.666/93,
com modificagdes posteriores.

18.3. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos pelo inciso 1°
do Artigo 65 da Lei n° 8.666/93, salvo as supressdes resultantes de acordos celebrados entre
as partes.

18.4. No caso de supressdo de obras ou servigos, se a contratada j& houver adquirido os
materiais e posto no local de trabalho, os mesmos deverdo ser pagos pela CREA/PB, pelo
preco de aquisic¢do, regulamente comprovado e monetariamente corrigido, desde que seja de
qualidade comprovada e aceitos pela fiscalizacéo.

18.5. Quaisquer tributos ou encargos legais, quando ocorridos, alterados ou extintos, bem
como a superveniéncia de disposicao legal, quando ocorridos ap6s a data da apresentacdo da
proposta, de comprovada repercussdo nos precos contratados, implicardo na revisdo deste
para mais ou para menos, conforme o caso.

18.6. Em havendo alteragéo unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a
Administracdo devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico.

CAPITULO XIX — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

19.1. O Contrato poderé ser rescindido nos casos previstos na minuta contratual em anexo e
nos casos enumerados nos incisos | a Xl e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/1993.

CAPITULO XX - DOTACAO ORCAMENTARIA

20.1. As despesas necessarias a execu¢do do Contrato oriundo da presente Licitacdo correrdo
por conta do Elemento de Despesa n.° 6.2.2.1.1.02.01.01.001 — Obras e Instalacbes em
andamento.

‘ CAPITULO XXI - DOS PRAZOS

21.1. O prazo para execuc¢do das obras desta TOMADA DE PRECOS sera de até 09 (nove)
meses, inclusive mobilizacdo, contados a partir da assinatura do contrato e emissdo da ordem
de servigo pela Contratante.

21.2. Os prazos de inicio, de conclusdo e entrega das obras admitem ser prorrogados a critério
do CREA/PB, desde que justificados e se enquadrem nas prerrogativas legais previstas na Lei
8.666/93, respeitando as clausulas do convénio assinado entre este CREA-PB e 0 CONFEA
para repasse de recursos oriundos do PRODESU - Estruturacdo Fisica de Sedes e Inspetorias.
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21.3. A vigéncia do Contrato serd de 270 (duzentos e setenta) dias a contar da data de
assinatura. Este prazo podera ser alterado nos casos previstos em lei.

21.4. Toda alteracdo de prazo deverd ser justificada 60 (sessenta) dias antes por escrito e
previamente autorizada pelo CREA/PB.

21.4. Os demais prazos se encontram definidos na minuta do Contrato.

‘ CAPITULO XXII — DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1. A participagdo neste certame implica na aceitagdo de todas as condigOes estabelecidas
neste Edital e Anexos. A nao observancia dessas condi¢des podera implicar na ndo aceitacao
dos servigos, sem que caiba a Contratada inadimplente qualquer tipo de direito ou reclamacéo,
ndo se responsabilizando o CREA/PB por qualquer indenizacao.

22.2. A presente Licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico, decorrentes de
fatos supervenientes devidamente comprovados, ou anulada no todo ou em parte por
ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, n&o cabendo indenizagéo.

22.3. O objeto da presente Licitacdo poderd sofrer acréscimos ou supressdes, conforme
previsto no paragrafo 1°, do art. 65, da Lei n.° 8.666/93.

22.4. A Comissdo Permanente de Licitacdo, no interesse da Administracdo, podera relevar
omissGes puramente formais observadas na Documentacdo e Proposta, desde que nao
contrariem a legislacdo vigente e ndo comprometam a lisura da Licitacdo, sendo possivel a
promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢éo do processo.

22.5. Ocorrendo, em qualquer hipotese, a negativa na prestacao de servigos do objeto desta
Licitacdo por parte da Licitante, 0 mesmo podera ser adjudicado as Licitantes remanescentes,
na ordem de classificacdo, sem prejuizo as demais sancGes previstas na lei e no Contrato.

22.6. Quaisquer esclarecimentos sobre davidas eventualmente suscitadas, relativas as
orientacdes contidas no presente Edital, poderdo ser solicitados por escrito, a Comissao
Permanente de Licitagdo, na Av. Dom Pedro I, 809, Centro, Jodo Pessoa — PB, CEP 58.013-
021, Fone (0**83) 3533-2560 no horario das 08h00min as 16h30min.

22.7. No caso de ocorréncia de feriado nacional, estadual ou municipal, ou de falta de
expediente no CREA/PB, no dia previsto para a Abertura dos Envelopes ou qualquer outro
procedimento, o ato ficard automaticamente transferido para o primeiro dia util seguinte, no
mesmo local e horario, salvo manifestacdo da Comisséo de Licitacdo em sentido contrério.

22.8. As Licitantes arcardo com todos os custos decorrentes da elaboracao e apresentacdo das
propostas, independente da condugdo ou resultado do Processo Licitatorio.

22.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-4 o dia do inicio e se
incluird o do vencimento.
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22.10. N&o serdo aceitos documentos transmitidos atraves de fax, e-mail com excecdo
daqueles solicitados pelo CREA/PB e sua Comissao Permanente de Licitacdo as Licitantes.

22.11. Os casos omissos serdo resolvidos com base na Lei n.° 8.666/93, nos regulamentos e
legislacdo que venham a ser adotados e, ainda, nas normas técnicas gerais ou especiais
aplicaveis.

22.12. Somente a Comissdo de Licitagdo estd autorizada a prestar todo o esclarecimento e
informacdo complementar, que se faca necessario, para que a Licitante possa elaborar suas
propostas.

22.13. Fica a exclusivo critério do CREA/PB, para o caso de atrasos provocados pelo
cumprimento dos prazos recursais, administrativos ou judiciais, a solicitacdo junto as
empresas licitantes da prorrogacdo dos prazos de validade das Propostas de Precos, das
garantias de propostas ou outras que o CREA/PB entenda ser necessario para o bom
andamento do certame e manutencdo da seguranca da Administracao.

22.14. O CREA/PB recomenda as Licitantes que, ao montar seus documentos referentes a
fase de habilitacdo, procurem respeitar a ordem disposta neste Edital, de modo a facilitar a
andlise da Comissdo Permanente de Licitacdo e demais interessados.

22.15. Eventuais modificagOes ao presente Edital, que a Comissdo Permanente de Licitacdo
julgue necessarias, serdo comunicadas pela Internet através da pagina do Conselho. Se a
modificacdo afetar a formulagdo das propostas, seré reaberto o prazo legalmente previsto para
esta modalidade de Licitacdo, momento em que sera divulgada pela mesma forma que se deu
0 texto original.

22.16. E de exclusiva responsabilidade da Licitante a verificacdo diaria da pagina do
CREA/PB na Internet ou a busca de informacGes junto a Comissdo Permanente de Licitacéo,
com o objetivo de se manter atualizada em relacdo ao andamento do certame licitatorio.

22.17. As decisdes referentes a este procedimento licitatorio e todos os demais procedimentos
deste Edital que visem assegurar o conhecimento dos atos pelos interessados poderdo ser
comunicados as Licitantes por qualquer meio que comprove o recebimento, em especial o
correio eletronico (e-mail) enviado com pedido de confirmacédo de leitura, ou, ainda, mediante
publicacdo no Diario Oficial da Unido, caso necessario.

22.18. Quaisquer pedidos de esclarecimento serdo respondidos as Licitantes autoras dos
mesmos, preferencialmente via correio eletrénico (e-mail) e, desde que substanciais, serdo
anunciados a todos os interessados via publicagdo na pagina do CREA-PB na internet.

22.19. Tendo em vista o atual quadro de pandemia, bem como a necessidade
de que o local de realizacdo da sessao publica de licitacdo seja preparado de
forma a proporcionar maior grau de seguranca guanto as possiveis formas
de contagio do novo coronavirus, 0s eventuais interessados em comparecer
ao certame deverdo encaminhar, com até 48 horas de antecedéncia, e-mail a
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CPL (licitacaocreapb@creapb.org.br) informando do seu interesse de
participacao no certame.

22.20. Face a natureza de entidade autarquica do CREA/PB, a Justica Federal, Secéo
Judiciaria da Paraiba — Subsecdo Judiciaria de Jodo Pessoa, é o foro competente para dirimir
eventuais davidas ou litigios oriundos do presente Edital, com renuncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja ou possa Vir a ser.

22.21. Fardo parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

Anexo | — Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo Il —Projetos;

Anexo Il — Modelo de Declaracges;

Anexo IV — Modelo de Declaragédo de Vistoria;

Anexo V — Declaragdo de Idoneidade;

Anexo VI — Declaracdo de Fatos Impeditivos;

Anexo VII — Termo de Renuncig;

Anexo VIII - Minuta Contratual,

Anexo I X — Modelo de Proposta de Precos;

Anexo X — Modelo de Declaracdo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

Anexo XI — Projeto Bésico

- Memorial Descritivo, Anexo XI - A.

- Especificag¢bes Técnicas, Anexo XI - B.

- Relatorio Fotografico do Terreno, Anexo X1 —-C

- Planilha Orgamentéria, Anexo XI - D

- Composicéao dos Custos Unitarios, Anexo Xl - E

- Memoria de Célculos, Anexo XI — F

- Composicdo Encargos Sociais, Anexo X1 -G

- Demonstrativo de BDI, Anexo XI- H



SERVICO PUBLICd FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB

- Cronograma Fisico Financeiro de Execugdo, ANEXO XI- |

Anexo X1l — Modelo de Declaragdo de Inexisténcia de Trabalhador Menor;

Anexo XII1 — Declaracdo de Disponibilidade de Instalacdes/Equipamentos/Pessoal Técnico;
Anexo X1V — Modelo de Declaracdo que Cumpre os Requisitos de Habilitacdo.

Anexo XV — Modelo de Declaragdo de Recebimento de Documentos

Anexo XVI — Modelo de Carta Proposta de Precos
Jodo Pessoa, 17 de fevereiro de 2020.

SERGIO QUIRINO DE ALMEIDA
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacao
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ANEXO |
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Ref. Tomada de Precos n © 002/2020

Licitante:

CNPJ n.°

Tel. n.°: : Fax n.°:

Endereco:

Pela presente credenciamos o(a) Sr(a) ,

(nacionalidade) , (estado

civil) , (profissdo) , portador(a) da Cédula de
Identidade n.° e do CPF n° , residente e domiciliado no
endereco , a participar do procedimento licitatdrio, sob a

modalidade Tomada de Pregcos n.° 002/2020, instaurado pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia da Paraiba — CREA/PB.

Na qualidade de representante legal da empresa , acima
qualificada, neste ato por mim representada, Eu Sr(a) ,
(nacionalidade) : (estado civil) ,
(profissdo) , portador(a) da Cédula de Identidade n.° edo

CPF n.° , residente e domiciliado no endereco

outorga-se ao(d) acima credenciado(a), dentre outros poderes, o de representa-la
extrajudicialmente perante a Autarquia supramencionada, formular propostas, acordar,
discordar e transigir, bem como para acompanhar e solucionar demais ocorréncias, além do
poder de renunciar ao direito de interposicdo de recurso, e todos os demais poderes

indispensaveis ao bom andamento do certame, dentre
outros: (especificar os demais poderes)
XXXXXXXXXXXX,  de de 2020.

Representante Legal**
Cargo/Funcédo na Empresa

** Assinatura do representante da Licitante com firma reconhecida.



N2

SERVICO PUBLICé FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB

ANEXO 11
(ARQUIVOS EM SEPARADO EM CD ROM)
PROJETOS:
2.1.1. ARQUITETONICO;
2.1.2. ELETRICO;
2.1.3. ESTRUTURAL;
2.1.4. HIDROSSANITARIO;

2.1.5. PROJETO CABEAMENTO E LOGICA;
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ANEXO 111
MODELO DE DECLARAQ@ES
Ref. Tomada de Precos n © 002/2020
Licitante:
CNPJ n.°

Tel. n.: ; Fax n.°
Endereco:

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatério,
sob a modalidade de Tomada de Pregos n.° 002/2020, instaurado pelo CREA/PB, que se nossa
empresa for declarada adjudicataria do objeto:

a) manteremos na obra, na qualidade de co-responsavel na geréncia de servicos, o0 Engenheiro
Civil, Senhor , inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Paraiba — CREA/PB sob o n.°

b) disporemos do pessoal técnico qualificado na quantidade necessaria para a execucdo da
obra da Inspetoria Regional do CREA/PB em Pombal/PB.

c) disporemos dos equipamentos necessarios e em numero suficiente para a execucdo da obra
da Inspetoria Regional do CREA/PB em Pombal/PB.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos o presente.

XXXXXXXX, de de 2020.

Nome e niimero da identidade e do C.P.F. do declarante
Cargo/Funcéo na Licitante
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAQAO DE VISTORIA
Ref. Tomada de Precos n © 02/2020

Licitante:

CNPJ n.c:

Tel. n.°; : Fax n.°:

Endereco:

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital da Licitacdo em epigrafe, que tomamos
conhecimento de todas as informacGes, em especial das constantes do Anexo Il do Edital
respectivo, bem como dos Projetos, e vistoriamos o local da construcdo da futura obra da nova
sede da Inspetoria Regional do CREA/PB em Pombal/PB, sendo as mesmas satisfatorias e
corretas para serem executadas dentro do prazo previsto.

Declaramos, ainda, que ndo alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes

a época da vistoria para solicitar qualquer alteracdo, em especial do valor, do Contrato que
viermos a celebrar caso nossa empresa seja declarada vencedora.

XXXXXXXXXX, de de 2020.

Nome e niimero da identidade e do C.P.F. do declarante
Cargo/Func¢édo na Empresa

Representante do CREA/PB
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE

Ref. Tomada de Precos n.° 02/2020

Licitante:

CNPJ n.°:

Tel. n.% s Fax n.°;

Endereco:

A Licitante declara, sob as penas da lei, o que se
segue:

1 - Que até a presente data ndo ha qualquer fato impeditivo a sua habilitacéo;
2 - Que ndo foi declarada inidénea perante o Poder Publico;

3 - Que se compromete a informar a superveniéncia de decisorio que a julgue iniddnea,
durante a tramitacdo do procedimento licitatorio ou da execucdo do Contrato;

4 - Que observa rigorosamente o disposto no artigo 7°, Inciso XXXIII da Constituicdo
Federal.

XXXXXXXXXXXX, de de 2020.

(nome/representante legal)
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAQAO DE FATOS IMPEDITIVOS
Ref. Tomada de Precos n.° 02/2020
Licitante:
CNPJ n.°

Tel. n.: ; Fax n.°
Endereco:

A Licitante , em cumprimento ao exigido na
Tomada de Precos n° 02/2020, declara, sob as penas da Lei, que ap6s a emissdo dos
documentos relativos a habilitacdo preliminar ndo ocorreu fato que a impeca de participar da
presente Licitacdo, conforme disposto no paragrafo segundo do art. 32 da Lei n° 8.666/93.

XXXXXXXXXX, de de 2020.

Nome e niimero da identidade e do C.P.F. do declarante
Cargo/Func¢édo na Empresa
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ANEXO VII
MODELO DE TERMO DE RENUNCIA

Ref. Tomada de Precos n.° 02/2020
Licitante:

CNPJ n.o:

Tel. n.°: : Fax n.°
Endereco:

TERMO DE RENUNCIA
(LEI N° 8.666/93, ART. 43, 11I)

A empresa abaixo assinada, participante da Tomada de Precos n° 02/2020, Processo
Licitatorio n® 1122580/2020, declara, na forma e sob as penas da Lei Federal n° 8.666/93, que
ndo pretende recorrer da decisdo da Comissdo Permanente de Licitacdo do CREA/PB que
julgou os documentos de habilitacdo e proposta, renunciando assim, expressamente, ao direito
de recurso e ao prazo respectivo e concordando, em conseqliéncia, com o curso do
procedimento licitatério.

XXXXXXXXXX, de de 2020.

Nome e nimero da identidade e do C.P.F. do declarante
Cargo/Funcdo na Licitante
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO LICITATORIO PRO-1122580/2020

EDITAL Tomada de Precos n° 002/2020

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE
UM LADO, O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA
PARAIBA - CREA/PB, DORAVANTE DENOMINADO CONTRATANTE, E DE
OUTRO, A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXX, AQUI DENOMINADA
CONTRATADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E
CORRELATOS QUE TEM COMO FINALIDADE A CONSTRUCAO DO PREDIO
DA INSPETORIA REGIONAL DO CREA/PB NA CIDADE DE POMBAL/PB.

DAS PARTES

Pelo presente instrumento particular, de um lado, 0 CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA/PB, pessoa juridica de direito
publico, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n° 08.667.024/0001-00, com sede na AV.
Dom Pedro 1, 809, Centro, Jodo Pessoa — PB, CEP 58.013-021, neste ato representado por seu
Presidente, Eng® XXX, XXXXXXXXXXX, portador do R.G. n® XXXXXX e do CPF/MF
N°XXXXXXX, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF
SOD 0 NP XXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada por
XXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente
CONTRATO, decorrente do Processo Licitatdrio n® 1122580/2020, passando a proposta da
CONTRATADA, independentemente de sua transcricdo, a fazer parte integrante e
complementar deste Instrumento, sujeitando-se as normas e condicGes da Lei n.° 8.666, de 21
de junho de 1993, com suas alteracOes, legislacdo correlata e demais normas que regem a
matéria, mediante Clausulas e condi¢des a seguir estabelecidas:

| CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a prestagdo de servigcos especializado de
construcdo predial para instalagcdo da Inspetoria Regional de Pombal/PB, de acordo com as
condicdes estabelecidas neste Projeto Basico, que contemplam todos os elementos necessarios
e suficientes a completa execugo.

| CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUGAO DOS SERVIGOS

2.1. A CONTRATADA compromete-se a prestar 0s servigos ora contratados de acordo com
as condicBes contidas no Processo Licitatorio 1122580/2020- EDITAL TOMADA DE
PRECO n° 02/2020, em especial nos respectivos Edital, Projetos e Especificacdes Técnicas ao
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Processo anexados, bem como na Proposta pela mesma apresentada. A obra devera ser
executada em conformidade com as pecas graficas (plantas), especificagdes técnicas,
memorial descritivo, livros de obras, modelos, anexos e demais documentos licitatérios que
compdem e estdo anexados ao Processo Licitatorio n® 1122580/2020.

2.1.1. Na execucdo dos servigos serdo observados rigorosamente, ainda, 0s principios basicos
de engenharia, as normas da ABNT, o cronograma fisico-financeiro cotado, os Projetos e
Memorial Descritivo correlacionados, bem como a legislacéo aplicavel.

2.1.2. Antes da execucdo da obra, sera efetuada vistoria no local da realizagdo dos servicos,
pelo CONTRATANTE, juntamente com a CONTRATADA, no sentido de acertar 0s
detalhes da execucéo.

2.1.3. Cabera ao CONTRATANTE a emissdo da ORDEM DE SERVICO para o inicio da
execucdo dos trabalhos.

2.1.4. O prazo para a conclusdo da obra serd de 09 (nove) meses, contado a partir do
recebimento da ORDEM DE SERVICO pela CONTRATADA, podendo ser prorrogado nos
casos previsto na Lei 8.666/93, mediante justificativa e autorizacdo prévia da contratante.

2.1.5. A execucdo deverd obedecer rigorosamente as especificacbes e demais elementos
técnicos relacionados neste instrumento, bem como nos Projetos respectivos, sendo que
quaisquer alteracdes somente poderdo ser realizadas se apresentadas por escrito e, da mesma
forma, aprovadas pelo CONTRATANTE.

2.1.6. Os atrasos na execucao dos servicos, nos prazos de inicio e conclusdo, somente serao
justificdveis quando decorrerem de casos fortuitos, de forca maior ou de fatos de
responsabilidade do CONTRATANTE, desde que comprovados na época oportuna pela
CONTRATADA, dentro da vigéncia do prazo contratual.

2.1.7. Caso haja necessidade de servigcos complementares, resultantes de modificacdes
previamente aceitas, por escrito, pelo CONTRATANTE, estes serdo autuados em separado.
O pedido devera ser encaminhado a0 CONTRATANTE, via Fiscalizacdo do Contrato, com
data de no minimo 30 (trinta) dias Gteis antes do término do Contrato, de acordo com a
proposta inicial, mediante orcamento apresentado ao CONTRATANTE.

2.1.8. Os aditivos somente serdo processados a partir de novos servigos solicitados, com
prévia autorizacdo, por escrito, do Presidente do CREA-PB (CONTRATANTE), do Fiscal
do Convénio e com manifestacdo de disponibilidade orgamentaria da Geréncia de
Infraestrutura e respeitando as clausulas do convénio 80/2019, assinado entre 0 CONFEA e
CREA-PB .

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1. Este Contrato tera os seguintes prazos:
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3.1.1. DE APRESENTACAO DA GARANTIA CONTRATUAL: maximo de 05 (cinco)
dias corridos, a contar da assinatura deste Contrato;

3.1.2. DE EXECUCAO DA OBRA: méaximo de 09 (nove) meses, contados do recebimento,
pela CONTRATADA, da ORDEM DE SERVICO emitida pelo CONTRATANTE;

3.1.3. DE INICIO DA OBRA: maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento,
pela CONTRATADA, da ORDEM DE SERVICO emitida pelo CONTRATANTE;

3.1.4. DA APBESENTAC}AO DO REGISTRO DA OBRA NO 'INSS e DA
APRESENTACAO DAS ARTS DOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA
OBRA: maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data da assinatura do Contrato;

3.1.5. DA RETIRADA DO MATERIAL REJEITADO: maximo de 02 (dois) dias Uteis, a
partir da notificacéo;

3.1.6. DA SUBSTITUICAO DE EMPREGADO OU PREPOSTO REJEITADO: maximo
de 24 (vinte e quatro horas), a partir da notificacao;

3.1.7. DA PRORROGACAO DO PRAZO INICIAL: méaximo de 01(um) dia apds o evento,
com justificativa circunstanciada;

3.1.8. DA PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO: o pedido devera ser
encaminhado ao CONTRATANTE, via Fiscalizacdo do Contrato, com, no minimo, 15
(quinze) dias Uteis antes do término do Contrato, com justificativa circunstanciada; e

3.1.9. DA EXPEDICAO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA:
maximo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento provisério.

3.1.10. DA VIGENCIA DO CONTRATO: 270 (duzentos e setenta) dias, contados do
recebimento, pela CONTRATADA, da ORDEM DE SERVICO emitida pelo
CONTRATANTE, podendo este prazo ser alterado nos casos previstos na Lei 8.666/93.

‘ CLAUSULA QUARTA - DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS

4.1. A CONTRATADA, executado o objeto contratual, respondera pela solidez e seguranca
dos servigos (mao-de-obra, equipamentos e materiais) empregados na obra, durante o prazo
de 05 (cinco) anos, em conformidade com o Cédigo Civil Brasileiro. A Fiscalizacdo exercida
pelo CONTRATANTE néo exime a CONTRATADA destas responsabilidades.

4.2. Os materiais e equipamentos empregados na obra deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, arcando esta com todos 0s custos de aquisicao e transporte.

4.3. Os materiais e equipamentos empregados deverdo ser da melhor qualidade
(responsabilizando-se a CONTRATADA pela sua procedéncia), obedecendo as
especificacbes e normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e de acordo
com a proposta apresentada na Licitacdo respectiva.
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4.4. Compromete-se a CONTRATADA, em sendo chamada, tendo em vista o aparecimento
de falhas, a comparecer para a execugdo dos servigos, no prazo maximo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de incursdo em descumprimento de Clausulas deste instrumento.

‘ CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZACAO

5.1. O CONTRATANTE exercerd ampla e irrestrita fiscalizacdo na execucdo dos servigcos
objeto deste Contrato, a qualquer hora, por Comissdo designada pelo CONTRATANTE,
através de Portaria propria.

5.2. A Fiscalizacgdo do CONTRATANTE podera exigir a substituicdo de qualquer
empregado ou preposto da CONTRATADA, de acordo com o interesse dos servicos.

5.3. A Fiscalizagdo exercida ndo exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

5.4. A Fiscalizacdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do Contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados.

5.5. A Fiscalizacdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra.

5.6. O documento habil para comprovacéo, registro e avaliagdo de todos os fatos e assuntos
referentes a execucgdo dos servicos, serd o LIVRO DE ORDEM DE OBRAS, fornecido pela
CONTRATADA, onde tanto esta, quanto a Fiscalizacdo, deverdo proceder as anotacdes
diarias, visando a comprovacao real do andamento dos servicos e execucdo dos termos do
Contrato, devendo ser visado diariamente por profissionais credenciados de ambas as partes.
O LIVRO DE ORDEM DE OBRAS devera ser aberto mediante termo circunstanciado,
lavrado na primeira pagina, correspondente ao dia em que efetivamente a CONTRATADA
iniciar 0s servigos.

5.7. O CONTRATANTE exercera, através da Fiscalizacdo do Contrato, 0 acompanhamento
dos servicos objeto desta Licitacdo, sendo que a acdo ou omissdo total ou parcial da
Fiscalizagdo do Contrato ndo exime a CONTRATADA de quaisquer de suas
responsabilidades perante 0 CONTRATANTE ou terceiros.

5.8. O CONTRATANTE, através da Fiscalizacdo do Contrato, reserva-se o direito de exercer
durante todo o periodo contratual uma rigida e constante fiscalizacdo do Contrato sobre 0s
servigos, inclusive quanto ao pessoal da CONTRATADA no que se refere ao seu
comportamento e capacitacéo.

5.9. A CONTRATADA obriga-se a promover a organizacdo técnica e administrativa dos
servicos de modo a conduzi-los eficientemente, com total atendimento a legislacdo Vigente.

5.10. A CONTRATADA obriga-se a responder, civil e criminalmente, por todos os danos e
prejuizos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do Contrato, venha direta ou indiretamente
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provocar por si, por seus prepostos ou por seus subcontratados, a0 CONTRATANTE e/ou a
terceiros.

5.11. A CONTRATADA assumird integral e exclusivamente todas as responsabilidades no
que se refere as obrigacdes fiscais, comerciais, civis, trabalhistas e previdenciarias, inclusive
no que diz respeito as normas de seguranca no trabalho, prevista na legislacdo especifica, bem
como o0s demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto deste Contrato.

5.12. A CONTRATADA sera responsavel pelo controle de qualidade dos servicos
executados, materiais e equipamentos empregados, os quais deverdo sempre se embasar na
legislacdo vigente e normas oficiais, podendo 0 CONTRATANTE realizar verificacoes
extraordinarias sempre que julgue necessdrio. Na hipdtese de serem encontradas
irregularidades, a CONTRATADA devera substituir e/ou refazer aquilo que foi julgado, pelo
CONTRATANTE, em desacordo com o exigivel.

5.13. Reserva-se ainda, ao CONTRATANTE, o direito de paralisar ou suspender a qualquer
tempo a execucdo dos servicos contratados, desde que haja conveniéncia para a
Administragdo, devidamente autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a
CONTRATADA teréa direito a receber os servicos efetivamente executados até a paralisacao.

5.14. A tolerancia por parte do CONTRATANTE, de carater excepcional, com relacdo ao
descumprimento pela CONTRATADA das obrigacdes legais e contratuais, assim como as
transigéncias tendentes a facilitar a regularizacdo de eventuais ocorréncias, nao constituirdo
novacao.

‘ CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

6.1. Sdo obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA.:
6.1.1. Acertar com 0 CONTRATANTE os detalhes e pormenores da execucdo da obra;

6.1.2. Comunicar a0 CONTRATANTE a data de inicio da obra, respeitando os demais
prazos estabelecidos neste instrumento;

6.1.3. Executar o0 objeto de acordo com a proposta apresentada e em conformidade com o0s
projetos, memoriais descritivos e planilhas orcamentarias e quantitativas previstas no
procedimento licitatério, que resultou na celebracdo deste instrumento;

6.1.4. Apresentar a0 CONTRATANTE as Anotacgdes de Responsabilidade Técnica — ART’S,
devidamente quitadas, de todas as atividades que serdo executadas e do(s) técnico(s) de nivel
superior responsavel(eis) pela execucdo da obra, bem como do(s) responsavel(eis) técnico(s)
da(s) subcontratada(s) se houverem;

6.1.5. Assumir a responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servigos que efetuar,
pelo fornecimento de equipamentos e materiais, pela mdao-de-obra empregada, pelo
cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes
da realizacdo destes servicos, causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros;
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6.1.6. Manter na obra um profissional de nivel superior, das areas de engenharia civil, em
tempo integral, além de uma equipe de operarios e um mestre de obras, todos devidamente
qualificados e na quantidade necessaria ao cumprimento do cronograma proposto;

6.1.7. Implantar na obra a sinalizag&o de acordo com as normas vigentes;

6.1.8. Nao subcontratar o total de servigos; sendo-lhe, porém, permitido fazé-lo parcialmente,
mediante prévia anuéncia do CONTRATANTE, continuando a responder, entretanto, direta e
exclusivamente pela fiel observancia das obrigacfes contratuais;

6.1.8.1. Antes de realizar qualquer tipo de subcontratacdo, a CONTRATADA devera
consultar o CONTRATANTE da possibilidade e concordancia em fazé-lo, sendo que este
ratificard tal pedido, de acordo com a sua conveniéncia, e desde que nao haja afronta a lei.

6.1.9. Comunicar o0s servicos optados pela subcontratagdo ao CONTRATANTE,
apresentando a relacdo dos servigos subcontratados e as empresas que irdo executa-los;

6.1.10. Especificar no LIVRO DE ORDEM DE OBRAS o0s servigos inerentes a
CONTRATADA e as subcontratadas, bem como os respectivos nimeros de empregados de
uma e de outra;

6.1.11. Devera providenciar as suas custas a realizacdo de todos os ensaios, verificacdes e
provas de materiais fornecidos e de servigos executados, bem como os reparos, que se tornem
necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condicdes;

6.1.12. Obriga-se a facilitar todas as atividades de fiscalizacdo da obra que serdo feitas pelos
engenheiros e técnicos do CONTRATANTE ou por outro 6rgdo publico indicado para a
finalidade, fornecendo as informacdes e demais elementos necessarios;

6.1.13. Retirar todo o material rejeitado pela Fiscalizacdo, desmanchando e refazendo,
imediatamente, por sua conta, 0s Servigos que nao sejam aceitos;

6.1.14. Manter a obra limpa diariamente;

6.1.15. Substituir, apos a solicitacdo, 0 empregado ou preposto seu que estiver trabalhando em
desacordo com o interesse dos servigos €, por este motivo, for rejeitado pela Fiscalizacdo do
CONTRATANTE;

6.1.16. Cumprir todas as exigéncias das leis e normas atinentes a seguranca, higiene e
medicina de trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de protecdo individual a todos
0s que trabalhem ou, por qualquer motivo, permanecam na obra, incluindo o uso de uniforme
e cracha de identificagdo;

6.1.17. Fornecer ao pessoal da obra, capacete e distintivo de identificacdo (chapa) no qual
conste 0 nome ou o simbolo da empresa e 0 nome e o numero do operario e sua funcdo. O
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operario devera, obrigatoriamente, usar o capacete e o distintivo, de modo visivel, enquanto
trabalhar no local da obra, de forma a possibilitar sua seguranca e identificacao;

6.1.18. A CONTRATADA providenciard a sua conta, o seguro de responsabilidade civil,
inclusive respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora ndo cabendo ao
CONTRATANTE, quaisquer obrigacdes decorrentes de riscos da espécie.

6.1.19. Responsabilizar-se pelo seguro de seu pessoal, inclusive das subcontratadas, que
executarem 0s servicos na obra;

6.1.20. Fornecer um medidor de energia e um hidrémetro, para efeito de medicao do consumo
de 4gua e energia da obra;

6.1.21. Arcar com todas as despesas relativas as taxas de energia elétrica, agua e telefone da
obra, desde o inicio da execu¢do dos servi¢os até o recebimento provisorio da obra;

6.1.22. Providenciar, ap0s a assinatura do Contrato, o registro da obra no INSS, apresentando-
0 parao CONTRATANTE, conjuntamente com o comprovante de matricula da obra;

6.1.23. Providenciar de imediato, as suas proprias expensas, o alvara de construcdo junto a
Prefeitura Municipal, entregando o documento a0 CONTRATANTE.

6.1.24. Comunicar a0 CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteracdo que possa
comprometer a execugao da obra;

6.1.25. Manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na Licitacao;

6.1.26. O CONTRATANTE nédo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Contrato, bem
como qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato desta, de seus empregados,
prepostos ou subordinados;

6.1.27. As despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo deste Contrato ficardo a cargo da CONTRATADA, em especial no
que concerne aos direitos dos trabalhadores envolvidos com ela;

6.1.28. Fica subentendido que a CONTRATADA, no decorrer do processo licitatorio e antes
de firmar este instrumento, tenha examinado cuidadosamente os documentos apresentados e
compreendido todas suas disposi¢oes, efetuado todas as interpretagdes, dedugdes e conclusdes
para definicdo do seu custo de execucgdo, bem como formulou uma estimativa correta das
peculiaridades locais que possam influir no cumprimento contratual, de maneira que qualquer
eventual falha de sua parte ndo a isentara das obrigacGes assumidas, independentemente de
suas dificuldades;

6.1.29. N&o serdo consideradas quaisquer alegacdes da CONTRATADA relativas a
dificuldades de execugéo contratual ndo argumentadas quando da elaboragéo da proposta.
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6.1.30. A CONTRATADA responderé solidariamente com o(s) autor(es) do(s) projeto(s) por
qualquer defeito na obra decorrente de erro de projeto, bem como por qualquer dano
decorrente do defeito. A responsabilidade sera solidaria ainda que ndo se possa precisar a
origem dos danos ou a culpa de cada parte. Portanto, antes do inicio das obras, a
CONTRATADA devera revisar 0 projeto e sera responsabilizada por qualquer defeito da
obra, ainda que decorrente exclusivamente do projeto.

6.1.31. A CONTRATADA devera elaborar ao final da obra, se for o caso, 0 competente “as
built” das partes executadas em desacordo com 0s projetos. Antes disso, qualquer execucao
diferente do projeto devera ser precedida de prévia autorizacdo do CONTRATANTE e do
profissional responsavel técnico pelo(s) projeto(s).

6.2. S&o obrigacdes e responsabilidades do CONTRATANTE:

6.2.1. Empenhar os recursos necessarios, garantindo o pagamento das Notas Fiscais/Faturas
em dia;

6.2.2. Encaminhar ao Diario Oficial da Unido o extrato do Contrato e de seus Aditivos, se
ocorrerem, para publicacdo, arcando com as respectivas despesas de publicagéo;

6.2.3. Encaminhar a CONTRATADA, até o 5° (quinto) dia Util, a partir da data da assinatura,
copia do Contrato celebrado;

6.2.4. Assegurar o livre acesso as areas envolvidas na obra, de pessoa(s) credenciada(s) pela
CONTRATADA para a execucdo dos servicos necessarios, prestando-lhes o0s
esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados;

6.2.5. Controlar e acompanhar toda a execucdo do Contrato;

6.2.6. Solicitar a substituicdo de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA que
seja considerado inconveniente ou contrario a boa execucao do Contrato;

6.2.7. Esclarecer toda e qualquer davida arglida pela CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA — DA SUBCONTRATACAO

7.1. Ndo sera permitida a subcontratacdo total das obras e servigos constantes do objeto deste
edital.

7.2. Na eventual hipotese de pedido de subcontratacdo parcial este devera ser formalizado
pela CONTRATADA, devidamente instruido com todos o0s elementos necessarios e
indispensaveis, devendo a subcontratada atender as condi¢des de habilitacdo juridica e
técnica, bem como estar em dia com os documentos exigidos.

7.3. Inexistira qualquer vinculo contratual entre subcontratada e 0 CREA/PB, perante a qual a
CONTRATADA sera a unica responsavel pelo cumprimento de todo o objeto contratual.
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| CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO

8.1. O CONTRATANTE pagard a CONTRATADA, a importancia total de R$ ---- (----------
----- ), correspondente a execucdo da obra, objeto deste Contrato, de acordo com o
cronograma fisico-financeiro em anexo.

8.2. O pagamento far-se-a mensalmente, por etapa efetivamente executada, mediante a
apresentacdo do Boletim de Medicdo e respectiva Nota Fiscal/Fatura, de acordo com o
cronograma fisico-financeiro proposto pela CONTRATADA.

8.3. O pagamento de acordo com o cronograma fisico-financeiro proposto, podendo a
CONTRATANTE, a seu critério exclusivo, proceder ao fracionamento da parcela, mediante
justificativa circunstanciada.

8.4. Se ocorrer (em) aditivo (s) que inclua (m) acréscimo de valores e quantidades dos
servicos e materiais, a CONTRATADA, se necessario, devera adequar este(s) aditivo(s) ao
cronograma fisico-financeiro original, reapresentando-o com as devidas alteracGes (0 novo
cronograma fisico-financeiro devera acompanhar a solicitacdo de aditivo), sendo que o valor a
ser acrescentado deverd obedecer aos critérios adotados na proposta original.

8.5. Para efeito do cumprimento do art. 31, da Lei n. 8.212/1991, que deu nova redacéao ao art.
23 da Lein. 9.711/1998, a CONTRATADA devera emitir Nota Fiscal/Fatura.

8.6. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, destacar na Nota Fiscal/Fatura, o valor
correspondente em 11% (onze por cento) relativo a médo-de-obra, a titulo de Retengdo para a
Seguridade Social, sob pena de devolucédo da Nota Fiscal/Fatura apresentada.

8.7. A retencdo para a seguridade social sera efetuada com base no valor de mao-de-obra
especificada na planilha orcamentéria e cronograma fisico-financeiro, apresentado pela
CONTRATADA. Se o valor da mao-de-obra for inferior a 50% (cinquenta por cento) do total
da parcela, fica condicionada a apresentacdo da GFIP e a declaragdo de que a
CONTRATADA possui escrituracdo contabil firmada pelo contador e responsavel pela
empresa, e que os valores ora apresentados encontram-se devidamente contabilizados. Caso
contrario, o valor dos servi¢cos corresponderd, no minimo, a 50% (cinglienta por cento) do
valor bruto da parcela.

8.8. Na hipotese de haver subcontratacdo, poderdo ser deduzidos do valor da retencdo os
valores comprovadamente recolhidos relativos as retencGes dos servigos, devendo ser
consignado o valor na Nota Fiscal/Fatura como “deducgdes® e “valor da retengdo”, desde que
todos os documentos envolvidos se refiram a mesma competéncia e a0s mesmos Servigos.

8.9. O valor dos servicos discriminados nas planilhas orgcamentérias e cronograma fisico
financeiro, deverdo coincidir ao final com o constante nas Notas Fiscais/Faturas.

8.10. A CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura acompanhada da documentagéo prevista
na Clausula Oitava, a partir da liberacdo da medicdo pela Fiscalizacdo do Contrato, cabendo
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ao CONTRATANTE efetuar o pagamento até o 10° (décimo) dia Util a partir do seu ingresso
na Geréncia de Infraestrutura.

8.11. No caso do ndo-pagamento da Nota Fiscal/Fatura até o 10° (décimo) dia util, por culpa
exclusiva do CONTRATANTE, sera efetuada a atualizacdo monetaria do 11° (décimo
primeiro) dia até a data da efetiva quitacdo, reajustando-o de acordo com o INPC,
conjuntamente com juros legais de 1% (um por cento) ao més.

8.12. Considerar-se-ao inclusos no preco, todas as despesas concernentes a execuc¢éo da obra,
servicos projetados e especificacdes, fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios,
ferramental, equipamentos, beneficios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras
incidéncias.

8.13. No que concerne a retencdo na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica
(IRPJ), da Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da Contribuicdo para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuicdo para o PIS/Pasep, serdo
aplicados os ditames da Instru¢cdo Normativa da Secretaria da Receita Federal vigente a
época, em especial o que dispbe o artigo 4° da referida Instrucdo e, portanto, dependendo do
caso, 0s Anexos I, I1, 111 e/ou IV desta.

8.14. A CONTRATADA se responsabiliza em efetuar os pagamentos dos encargos referentes
ao presente instrumento no que se refere a qualquer espécie de tributo, inclusive recolhimento
de taxas, bem como qualquer outro dnus que venha ser instituido, ficando acordado que o
CREA/PB descontara de qualquer pagamento 5% (cinco por cento) de ISS e aliquota referente
a imposto de renda, caso haja incidéncia.

8.15. Ao requerer o0 pagamento da primeira medicdo, a CONTRATADA devera anexar ao
seu requerimento, 0 comprovante de que o contrato teve sua Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, efetuada no CREA-PB, nos termos da Resolugdo 1025/10 do CONFEA, sob
pena do ndo recebimento da medi¢do requerida. Igualmente devera ser apresentado o CEI-
Cadastro Especifico do INSS para a obra objeto desta licitacdo e o C.M.A.- Certificado de
Matricula e Alteracdo, com indicacdo do nimero do contrato correspondente.

‘ CLAUSULA NONA - DA LIBERACAO DO PAGAMENTO

9.1. A CONTRATADA devera encaminhar ao CONTRATANTE o pedido de liberacdo da
parcela. O pagamento ocorrerd ap0s parecer favoravel deste, acompanhado dos LIVRO DE
ORDEM DE OBRA ¢, quando necessario, dos documentos previstos na Clausula Sétima
supra, sob pena de prevalecerem 0s percentuais previstos na legislacdo, relativos ao més
imediatamente anterior.

9.2. Para efeito de pagamento deverdo ser encaminhados, também, a partir da segunda
parcela, os comprovantes dos recolhimentos do FGTS do pessoal da obra.

9.3. A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, de cada
medicéo a seguinte documentagéo (art. 71 c/c o art. 55, XIlI, da Lei n. 8.666/1993), dentro do
seu prazo de validade:
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Comprovante da regularidade para com a Fazenda Federal;
Comprovante da regularidade para com a Fazenda Estadual;
Comprovante da regularidade para com a Fazenda Municipal,
Comprovante da regularidade para com a Unido — Divida Ativa;
Comprovante da regularidade para com a Seguridade Social (INSS); e

Comprovante da regularidade para com o FGTS;

vV V VYV V¥V ¥V V V

Comprovante de regularidade Trabalhista— CNDT;

a) As certidGes para comprovacdo de regularidade s6 serdo aceitas com prazo de validade
determinado no documento ou com data de emissdo ndo superior a 90 (noventa) dias;

b) As certiddes que a lei dispuser poderdo ser substituidas pelo SICAF; e

c) As certidOes deverdo ser apresentadas em copias autenticadas, ou exibidas com o0s
originais.

9.4. Serdo sobrestados os pagamentos, até que a CONTRATADA regularize a situacgéo,
guando ndo forem apresentados:

a) Os documentos previstos no item 9.3. desta Clausula, observadas as formalidades
previstas nas alineas correspondentes;

b) O CEIl da obra e a ART dos responsaveis técnicos pela obra; e

c) O comprovante da garantia contratual prevista na Clausula Nona.

‘ CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL

10.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor de R$ ..... (.....), no prazo de até 05
(cinco) uteis corridos, contados da data de assinatura deste instrumento, correspondente ao
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, devendo ser renovada quando
houver prorrogacdo contratual e complementada no caso de acréscimo previsto no art. 65, § 1°
da Lei n® 8.666/93.

10.2. O CONTRATANTE fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir imperfeicées na
execucdo do objeto deste Contrato ou para reparar danos decorrentes da acdo ou omissdo da
CONTRATADA, ou de seu preposto, ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigacédo resultante
ou decorrente de suas acdes ou omissoes.
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10.3. A autorizacdo contida no item anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas depois
de esgotado o prazo recursal.

10.4. A CONTRATADA compromete-se a repor ou a completar a garantia na hipotese de
utilizacdo parcial ou total e, ainda, na alteracdo do valor contratado, para manter o percentual
inicial, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da data em que for notificada pelo
CONTRATANTE. Na ocorréncia de servigos extraordinarios, a CONTRATADA devera
apresentar a garantia complementar na mesma modalidade optada, quando da assinatura do
termo aditivo.

10.5. O prazo de validade da garantia coincidird com o recebimento definitivo do objeto
contratual, sendo restituida ou liberada apds a atestacdo da realizagdo dos servicos e da
inexisténcia de responsabilidade da CONTRATADA no pagamento de multa e/ou
ressarcimento de danos a0 CONTRATANTE e/ou a terceiros. Havendo prorrogacdo do
prazo de execucdo, a validade da garantia devera ser igualmente prorrogada a partir da
assinatura do termo aditivo.

10.6. A crittrio do CONTRATANTE poderd ocorrer a liberacdo da garantia
proporcionalmente a execucdo da prestacdo realizada pela CONTRATADA.

10.7. Em se tratando de fianca bancéria, devera constar do instrumento a expressa renuncia
pelo fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil Brasileiro.

10.8. Em se tratando de caucdo em titulos da divida publica, estes devem ser emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda, de acordo com o estabelecido pela Lei n® 11.079, de 30
de dezembro de 2004.

10.9. Decorridos até noventa 90 (noventa) dias apds o recebimento provisoério, ndo havendo
condicdes da obra ser recebida em definitivo, o prazo de validade da garantia devera ser
igualmente prorrogado.

10.10. Na hipotese da ndo correcdo, pela CONTRATADA, de anormalidades verificadas na
obra pelo CONTRATANTE (expressa no TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO), o CONTRATANTE descontara da caugdo contratual a importancia
correspondente aqueles servicos, cuja execucdo providenciara.

10.11. Sem prejuizo de aplicagdo ao inadimplemento das sang¢bes que lhe caibam, o
CONTRATANTE recorrera a garantia constituida a fim de ressarcir-se dos prejuizos que lhe
tenha acarretado a CONTRATADA, podendo ainda reter créditos decorrentes do Contrato e
promover a cobranca judicial, ou extrajudicial, por perdas e danos.

10.12. A garantia serad liberada pelo CONTRATANTE quando assinado o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS REAJUSTES
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11.1. 1. Os valores da proposta ndo serdo reajustados, salvo, se por razdes supervenientes, o
prazo contratual ultrapassar o periodo de 12 (doze) meses. Na hipotese de reajustamento, seja
para mais ou para menos, conforme a variacdo do indice Nacional de Custo da Construcio
Civil, da coluna 35, da Fundacdo Getulio Vargas, publicada na revista Conjuntura
Econdmica, sera utilizada a seguinte formula:

R=Vx | — lo=onde:
lo
R - Valor do reajustamento calculado;
V - Valor contratual das obras ou servigos a serem reajustados;
| - indice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao més de aniversario da proposta;
lo — Indice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao més da proposta.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS NO
CONTRATO

12.1. A execucdo dos eventuais servi¢os ndo previstos sera regulada pelas mesmas condi¢des
do contrato resultante da licitacdo, ficando a execuc¢do condicionada a assinatura de Termo
Aditivo.

12.2. Os pregos unitarios para execuc¢do dos novos servicos deverdo obedecer ao mesmo
desconto ofertado por ocasido da apresentacdo da proposta.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

13.1. A obra sera recebida, em conformidade com o estabelecido no art. 73, da Lei n.
8.666/1993, nos seguintes modos:

| - RECEBIMENTO PROVISORIO: a Fiscalizagdo do CONTRATANTE efetuara o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, mediante Termo Circunstanciado, assinado
pelas partes; e

Il - RECEBIMENTO DEFINITIVO: apbs o decurso do prazo de observacdo de até 30
(trinta) dias, contados da data do recebimento provisorio, ou vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, lavrar-se-4 0 TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, que seré assinado pelas partes.

13.2. Para que seja realizado o recebimento provisério, a CONTRATADA devera, executado
o Contrato, comunicar por escrito a0 CONTRATANTE a conclusao da obra, apresentando os
seguintes documentos:

| — certiddo negativa de débito — CND obtida perante o INSS, da obra (CEI); e

I1 — certificado de regularidade de situacdo — CRS do FGTS.

13.3 - A CONTRATADA devera apresentar o Projeto como construido (As Built), utilizando
as recomendacgdes do CREA/PB para a elaboragéo do referido projeto, bem como o Manual
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de Manutencédo e Conservacdo da Obra, sendo estas exigéncias indispensaveis para a efetiva
emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITVO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA INEXECUCAO E RESCISAO DO
CONTRATO

14.1. A inexecucéo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei, com fulcro no Capitulo 11, Secédo V, da Lei n° 8.666/1993,
nos seguintes modos:

14.1.1. Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos |
a Xll e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/1993;

14.1.2. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalizacdo de aviso prévio com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, ndo cabendo indenizacdo a qualquer uma das partes,
resguardado o interesse publico; e

14.1.3. Judicialmente, nos termos da legislacdo vigente.

14.2. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigacbes legais e/ou
contratuais, assegura a0 CONTRATANTE o direito de rescindir o Contrato a qualquer
tempo, independente de aviso, interpelacéo judicial e/ou extrajudicial.

14.3. A rescisdo do Contrato, com base no subitem 12.1.1., sujeita a CONTRATADA a
multa rescisoria de 10% (dez por cento) sobre o saldo do Contrato existente na data da
rescisdo, independentemente de outras multas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA PERDA DA GARANTIA

15.1. No caso de rescisdao contratual por inadimplemento da CONTRATADA, sera
imediatamente acionada a garantia para sanar 0S possiveis prejuizos acarretados ao
CONTRATANTE, independente da aplicagdo de outras sancdes, podendo, ainda, reter
créditos decorrentes do Contrato e promover a cobranca judicial, por perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas com a execucao do presente Contrato correrdo a conta do elemento de
Despesa n® 6.2.2.1.1.02.01.01.001 — Obras e Instalagfes em andamento.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. As san¢Oes administrativas serdo: adverténcia, multa, suspensdo temporaria de participar
de licitagcbes, impedimento de licitar e contratar com a Administragdo e declaragdo de
inidoneidade, com fulcro no Capitulo 1V, Secéo |1, da Lei n° 8.666/1993.
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17.2. A penalidade de ADVERTENCIA sera aplicada em caso de infracdes cometidas que
prejudiquem a lisura do Contrato ou que ndo venham a causar danos a0 CONTRATANTE
ou a terceiros.

17.3. A CONTRATADA estaré sujeita as seguintes MULTAS:

I - 0,2% (zero virgula dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor
total do Contrato, para cada dia de atraso no inicio da execucdo da obra. Decorrido este prazo,
sem que ocorra 0 inicio da obra, por culpa exclusiva da CONTRATADA, iniciar-se-a4 0
processo de resciséo contratual,

I1- 0,2% (zero virgula dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da
parcela, pelo descumprimento de cada uma das obrigacGes determinadas na Clausula sexta —
item 6.1. (Das obrigacOes e responsabilidades da Contratada), independentemente de outras
multas aplicadas;

I11- 0,2% (zero virgula dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento), sobre o valor do
saldo do Contrato, pela ndo-retirada de materiais rejeitados e/ou pela ndo-substituicdo de
empregados ou prepostos rejeitados pela Fiscalizacéo;

IV-0,2% (zero virgula dois por cento) para cada dia que exceda o prazo contratual, limitada a
10% (dez por cento), sobre o valor do saldo do Contrato. Apds 20 (vinte) dias, sem que a
CONTRATADA formalize o pedido de recebimento provisorio da obra, caracterizado por
sua culpa exclusiva, iniciar-se-4 o processo de rescisdo contratual; e

V- 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do Contrato, no caso de desisténcia do
Contrato.

17.4. Sera considerada desisténcia do Contrato ap6s transcorridos 20 (vinte) dias, a partir do
prazo final para concluséo da obra, sem manifestagéo por escrito da CONTRATADA ou com
justificativa ndo aceita pelo CONTRATANTE.

17.5. As multas previstas no item 15.3. desta Clausula, incisos I, Il e Il serdo deduzidas
guando do pagamento da Nota Fiscal/Fatura; no caso dos incisos IV e V, o
CONTRATANTE encaminhara, no 1° (primeiro) dia util apos vencidos os prazos estipulados
neste Contrato, NOTIFICACAO DE COBRANCA 4 CONTRATADA, que devera fazer o
recolhimento aos cofres publicos até o 05° (quinto) dia Gtil, a partir de seu recebimento, sob
pena de cobranga judicial. Caso a CONTRATADA conclua a obra no prazo estabelecido, a
multa definida no inciso | sera devolvida no pagamento da Gltima parcela.

17.6. A penalidade de SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPAR EM
LICITACOES E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO
sera aplicada a CONTRATADA, quando:

| — fizer declaragéo falsa;

Il — deixar de entregar documentagdo ou apresentar documentacéo falsa;
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Il — ensejar o retardamento da execugédo do objeto;

IV — ndo mantiver a proposta;

V — falhar ou fraudar a execucdo do Contrato, injustificadamente;

VI — comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal,

VII- fornecer produtos ou executar os servigos em desconformidade com o especificado;
VI11- ndo substituir, no prazo estipulado, os produtos recusados pelo CONTRATANTE; e

IX — descumprir prazos e condigdes previstas neste instrumento.

17.7. A punicdo definida no item anterior sera pelo periodo méximo de 02 (dois) anos.

17.8. A penalidade de DECLARAQAO~DE ’INIDONEIDADE PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO PUBLICA sera aplicada nos casos em que 0
CONTRATANTE, apo6s analise dos fatos, constatar que a CONTRATADA praticou falta
grave, devidamente fundamentado.

17.9. A punicdo definida no item anterior perdurara enquanto houver os motivos ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir 0 CONTRATANTE pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo ndo superior a 02 (dois) anos, previsto no inciso IV do

art. 87 de Lei n° 8.666/1993.

17.10. As penalidades poderdo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos do art.
87 da Lei n° 8.666/1993.

17.11. Na aplicacdo das penalidades acima serdo admitidos 0s recursos previstos em lei,
observando-se o contraditério e a ampla defesa.

17.12. Ocorrendo caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados e aceitos pelo
CONTRATANTE, a CONTRATADA ficaré isenta das penalidades.

17.13. Além das penalidades acima citadas, a CONTRATADA ficard sujeita ao
cancelamento de sua inscrigdo no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA VIGENCIA

18.1. - O presente instrumento tem vigéncia de 270 (duzentos setenta) dias a contar da sua
assinatura.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
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19.1. O Contrato podera ser alterado nos seguintes casos:
19.1.1. Unilateralmente pela CREA/PB:

a) Quando houver modificacdo do projeto e/ou das especificacdes, para melhor
adequagcdo técnica aos seus objetivos.

b) Quando houver modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos em Lei.

19.1.2. Por acordo entre as partes:
a) Quando for conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) Quando for necessaria a modificacdo do regime de execucdo, em face de verificacdo
de motivos técnicos e inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

c) Quando for necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacao
e pagamento, com relacdo ao cronograma fisico-financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucao dos servicos;

d) Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos
da contratada e a retribuicdo da CREA/PB, para justa remuneracdo da obra e servicos,
objetivando a manutencéo do inicial equilibrio econémico-financeiro do contrato.

19.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem nas obras, de acordo com o Paragrafo Primeiro do Artigo 65 da
Lei n® 8.666, de 21.06.93, com modificacdes posteriores.

19.3. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos pelo inciso 1°
do Artigo 65 da Lei n° 8.666/93, salvo as supressdes resultantes de acordos celebrados entre
as partes.

19.4. No caso de supressdo de obras ou servigos, se a contratada ja houver adquirido os
materiais e posto no local de trabalho, os mesmos deverdo ser pagos pela CREA/PB, pelo
preco de aquisicdo, regulamente comprovado e monetariamente corrigido, desde que seja de
qualidade comprovada e aceitos pela fiscalizacdo, podendo caber indeniza¢do por outros
danos eventualmente decorrentes da supressédo, desde que regularmente comprovados.

19.5. Quaisquer tributos ou encargos legais, quando ocorridos, alterados ou extintos, bem
como a superveniéncia de disposicao legal, quando ocorridos apos a data da apresentacdo da
proposta, de comprovada repercussédo nos precos contratados, implicarédo na revisédo deste
para mais ou para menos, conforme o caso.

19.6. Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a
Administracdo devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico
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CLAUSULA VIGESIMA — DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Aplica-se a execucdo deste Contrato e especialmente aos casos omissos, a Lei Federal
n° 8.666/93, suas alteragdes e demais legislacdo pertinente.

20.2. Aplica-se ao presente caso as disposicdes aqui estabelecidas e em caso de omissdo, 0S
preceitos de direito publico e supletivamente os principios da teoria geral dos Contratos e as
disposicdes de direito privado.

20.3. E parte integrante do presente Contrato o Processo Licitatorio n° 1039627/2015,
independentemente de sua transcricao.

20.4. Ficaré responsavel pela Gestdo do Contrato o setor de Gestdo de Contratos e Convénios
do CREA-PB.

20.5. O Contratante providenciara a publicacdo do extrato deste Contrato no Diério Oficial da
Unido, para que se torne eficaz.

‘ CLAUSULA VIGESIMA PRIMIERA — DO FORO

21.1. Face a natureza de entidade autarquica do CONTRATANTE, a Justica Federal, Secao
Judiciéria da Paraiba — Subsecéo Judiciaria de Jodo Pessoa, é o foro competente para dirimir
eventuais duvidas ou litigios oriundos do presente Contrato, com rendncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa Vir a ser.

E, para firmeza, e como prova de haverem entre si, ajustado e contratado, depois de lido e
achado conforme, é firmado o presente Contrato pelas partes, na presenca de 02 (duas)
testemunhas, dele sendo extraidas as cOpias necessarias para a publicacéo e execucao.

Jodo Pessoa, ...... de ......... de 2020.
CONTRATANTE
CONTRATADA
Testemunhas:
CPF n°

CPF n°
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ANEXO IX

PROPOSTA DE PRECOS

***** DEVERAO SER APRESENTADOS A PLANILHA DE
PRECOS E O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (NOS
FORMATOS CONSTANTES DO ANEXO 1),
CONJUNTAMENTE COM A SEGUINTE DECLARACAO:

AO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA —
CREA/PB

Ref. Tomada de Precos n.° 02/2020

Licitante

CNPJ

Endereco Telefone__

Conta Corrente Agéncia__

A Licitante propbe para a execucdo dos servigos

destinados a Construcdo do Prédio da Inspetoria Regional do CREA/PB na cidade de
Pombal/PB, conforme Processo Licitatorio Tomada de Precos n.° 02/2020, incluindo o
fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos necessarios e afins, de acordo com as
especificacbes contidas no respectivo Edital e seus Anexos, no valor de
R$ ( ), heste ja incluidos o
BDI e encargos sociais. DECLARAMOS ainda:

1 — que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias seguidos, a contar da data
limite para a apresentacdo dos envelopes no referido certame;

2 — que o prazo de execucdo da obra é de 09 (nove) meses consecutivos;

3 — que a empresa acima qualificada tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes do objeto da Licitacdo, e que concorda
com as mesmas;

4 — que nos precos propostos constam e estdo computadas todas as despesas acessorias e
necessarias relativas aos trabalhos, objeto desta Licitacdo, como encargos fiscais, trabalhistas,
previdenciarios e comerciais, bem como, materiais novos e de primeira qualidade, méo de
obra, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de administracdo, lucros e quaisquer
outras despesas incidentes sobre o objeto do presente certame, incluindo-se o BDI,
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5 — que o prazo de garantia da obra é de 05 (cinco) anos, contados da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra;
6 — que iniciaremos a prestacao do servico imediatamente apds a assinatura do Contrato;

7 — que nos comprometemos a seguir as marcas e especificagdes constantes da nossa proposta,
do memorial descritivo e projetos afins.

XXXXXXXXXXX, de de 2020.

Representante Legal da Empresa
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ANEXO X

DECLARACAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Tomada de Precos n.° 02/2020

, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° , por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr(a). , portador(a) da Carteira de
Identidade RG n.c e do CPF/MF
n.c , DECLARA, para os fins legais, ser

microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da legislacdo vigente, em especial no
que tange ao conceito trazido pelo artigo 3° da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49
daquela Lei Complementar.

XXXXXXXX, de de 2020.

(nome/representante legal)

OBS.: A Declaracdo deverd ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e assinada pelo(s)
representante(s) legal (ais).
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ANEXO XI
PROJETO BASICO
1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos especializado de
construcdo predial para instalacdo da Inspetoria Regional do Crea-PB na cidade de
Pombal/PB, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Projeto Basico, que contemplam
todos os elementos necessarios e suficientes a completa execucao.

1.2. O valor global contratado inclui todos os servi¢os com o0s respectivos memoriais, planilha
orcamentaria, cronogramas e todas as demais despesas decorrentes desses servicos, incluindo
a emissdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica —ART.

2. JUSTIFICATIVA

A cidade de Pombal é a quarta cidade mais antiga do estado da Paraiba, esta na area
geogréfica de abrangéncia do semiarido brasileiro situada na mesorregido do sertdo paraibano,
microrregido Depressdo do Alto Piranhas (DA-P) possui uma area de 894,1 km?, sendo assim
a segunda maior do estado da Paraiba em questdo territorial. Com uma populacéo estimada de
32.749 habitantes, segundo o Censo 2018 do IBGE. Limita-se ao norte com 0s municipios de
Lagoa, Paulista e Aparecida, ao sul com os municipios de S&o Bentinho, Cajazeirinhas e
Coremas, ao leste com o municipio de Condado e a oeste com 0s municipios de Aparecida,
Sado Domingos e Séo Francisco. O acesso a partir de Jodo Pessoa é feito através da BR-230,
distando no total cerca de 387 km da capital.

Foi fundada no fim do século XVII, sendo elevada a vila em 1766 e em 1862 elevou-se a
cidade. O municipio destaca-se pela bela arquitetura de seu centro histérico. Foi a primeira
civilizacdo do sertdo paraibano. Ha varios monumentos e edificios histéricos na cidade, como
a casa da cultura, onde era a antiga cadeia, onde houve varias torturas a negros e pessoas que
desobedeciam a lei. No centro da cidade podemos encontrar a igreja Matriz de Nossa Senhora
do Bom Sucesso e de Nossa Senhora do Rosério, e hé outros apenas simboélicos, como a Praca
Centenaria, a Coluna da Hora, o Cruzeiro, e o Coreto, onde hoje no andar de baixo é um bar
conhecido como "O Bar Centenario”, e no andar de cima é um pequeno clube chamado
A.E.U.P (Associacdo dos Estudantes Universitarios de Pombal).

O municipio de Pombal, esta inserido na unidade geoambiental da Depressdo Sertaneja, que
representa a paisagem tipica do semi-arido nordestino, caracterizada por uma superficie de
pediplanacdo bastante mondtona, relevo predominantemente suave-ondulado, cortada por
vales estreitos, com vertentes dissecadas. ElevagGes residuais, cristas e/ou outeiros pontuam a
linha do horizonte. Esses relevos isolados testemunham os ciclos intensos de erosdo que
atingiram grande parte do sertdo nordestino. Encontra-se inserido nos dominios da bacia
hidrografica do Rio Piranhas, entre a sub-bacia do Rio Piancé e a regido do Alto Piranhas. Em
condi¢cdes normais, a estacdo chuvosa comeca em meados de janeiro e dura até o fim do
segundo decéndio de maio.
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A economia de Pombal esté distribuida em servicgos, industria e agropecuaria. Destaca-se na
area da industria a producdo de bolsas maternidade, com destaque para a fabrica de bolsas
Ruah e Arte Pura. Na éarea de servicos podemos destacar a presenca de grandes empresas,
como o provedor de internet Brisanet, provedor de internet lider da regido nordeste.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Paraiba — CREA-PB é uma
entidade autarquica de fiscalizagdo do exercicio e das atividades profissionais dotada de
personalidade juridica de direito pablico, constituindo servigco pablico federal, vinculada ao
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA, entidade esta que regula as
atividades profissionais dessas areas, tanto em nivel superior quanto em nivel técnico. A
importancia do Conselho é enorme, pois orienta as empresas a possuirem em seus quadros
funcionais profissionais qualificados e habilitados com o intuito de proteger a sociedade de
quaisquer infortanios causados por negligéncia ou imprudéncia.

Diante do exposto, considera-se que o Conselho deve expandir sua atuacdo para as diversas
localidades do nosso Estado tendo como objetivo alcancar o maior nimero possivel de
pessoas atendidas pelo servigo fim desta Entidade. A construcdo da nova sede da Inspetoria
Regional de Pombal ird proporcionar a alguns municipios inseridos na mesorregido do sertao
paraibano, Microrregido Depressdo do Alto Piranhas (DA-P) uma melhor estrutura e
abrangéncia dos servicos prestados. A nova inspetoria conseguira melhorar o atendimento aos
seguintes municipios: Aparecida, Cacimba de Areia, Cajazeirinhas, Catingueira, Condado,
Coremas, Desterro de Malta, Emas, Junco do Seridd, Lagoa, Lastro, Malta, Nazarezinho,
Passagem, Paulista, Quixaba, Salgadinho, Santa Cruz, Santa Luzia, Santa Terezinha, S&o
Domingos, Séo Francisco, Sdo José da Lagoa Tapada, Sdo José de Espinharas, Sdo José do
Bonfim, S&o José do Sabugi, Sdo Mamede, Sousa e Varzea.

Esta proposta para a nova sede da Inspetoria Pombal do CREA-PB, tem como intuito oferecer
aos seus colaboradores e a populacdo em geral um edificio de carater singular equacionando
de maneira equilibrada o agenciamento dos usos, o emprego da técnica construtiva e a
organizacdo do espaco fisico de modo que possa atender confortavelmente toda a populacao
da referida regido, uma vez que nos dias atuais a Inspetoria funciona em local alugado,
inadequado, pequeno e mal localizado. O terreno em que sera erguida a nova sede localiza-se
no bairro Nova Vida, na Rua Prof. Claudete Bandeira, em area valorizada, que abriga outros
orgdos publicos, como a sede do Ministério Publico Estadual e o Forum e com terreno doado
ao CREA para a construcao do novo prédio com uma estrutura moderna e funcional.

Este projeto esta fundamentado nas seguintes premissas:

- A criacdo de uma edificacdo com imagem forte e austera, representativa da atuacdo do
CREA no Estado da Paraiba, notadamente na regido da Depressdo do Alto Piranhas
Paraibano;

- Criagdo de condicdes que permitam multiplas possibilidades de ocupacéo do edificio em
funcdo das mais diversas situacdes que possam vir a acontecer ao longo de sua vida dtil,
permitindo a um so tempo que ele seja capaz de sofrer alteragdes internas com o0 minimo de
transtorno para 0s seus usuarios e sem comprometer sua integridade interna e externa;
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- A priorizacdo da acessibilidade universal e ambiental em todas as &reas do edificio, a
garantir o transito livre e uso facilitado por todas as suas dependéncias para as pessoas
portadoras de necessidades especiais.

A Inspetoria do CREA-PB na cidade de Pombal/PB atendeu aproximadamente 1.848 pessoas
em 2018, uma média de 154 pessoas por més. A nova inspetoria, atendendo as exigéncias
para garantir a acessibilidade dos usuarios e espaco adequado, ira trazer melhores condicgdes
de atendimento.

Além disso, 0 CREA-PB podera:

- Oferecer cursos e treinamentos tanto para os profissionais como para a sociedade nas areas
de interesse do Sistema CONFEA/CREA;

- Promover reunides de entidades de classe ligadas ao sistema.

A presente proposta tem por objeto a construcdo da sede propria da inspetoria do Crea em
Pombal, o qual proporcionard o aumento de 10% na quantidade de profissionais atendidos na
Inspetoria, além de melhorar o atendimento aos profissionais de Pombal e das outras cidades
da jurisdicdo da Inspetoria, facilitando seu acesso a internet, principalmente aos sites do
CONFEA e do CREA-PB. Com isso ira disponibilizar para a sociedade os beneficios das
politicas publicas oferecidas pelo Crea-PB. Também incentivard a participacdo dos
profissionais do Sistema em suas entidades de classe através da promocdo de reunides e
divulgacdo de seus objetivos e tornara possivel oferecer cursos e treinamentos nas areas de
interesse do sistema CONFEA/CREA.

De acordo com artigo 34 da Lei n® 5.194/66, compete aos Conselhos Regionais:

“Art . 34. Sao atribui¢oes dos Conselhos Regionais:

a) elaborar e alterar seu regimento interno, submetendo-o a homologa¢do do Conselho
Federal.

b) criar as Camaras Especializadas atendendo as condi¢fes de maior eficiéncia da
fiscalizacdo estabelecida na presente lei;

c) examinar reclamacdes e representacdes acerca de registros;

d) julgar e decidir, em grau de recurso, 0s processos de infracdo da presente lei e do Cadigo
de Etica, enviados pelas Camaras Especializadas;

e) julgar em grau de recurso, 0s processos de imposicao de penalidades e multas;

f) organizar o sistema de fiscalizacéo do exercicio das profissdes reguladas pela presente lei;
g) publicar relatorios de seus trabalhos e relacfes dos profissionais e firmas registrados;

h) examinar 0s requerimentos e processos de registro em geral, expedindo as carteiras
profissionais ou documentos de registro;

i) sugerir ao Conselho Federal médias necessarias a regularidade dos servicos e a
fiscalizacd@o do exercicio das profissdes reguladas nesta lei;

J) agir, com a colaboracdo das sociedades de classe e das escolas ou faculdades de
engenharia, arquitetura e agronomia, nos assuntos relacionados com a presente lei;

k) cumprir e fazer cumprir a presente lei, as resolucdes baixadas pelo Conselho Federal, bem
como expedir atos que para isso julguem necessarios;

I) criar inspetorias e nomear inspetores especiais para maior eficiéncia da fiscalizacéo;



P

SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB

m) deliberar sobre assuntos de interesse geral e administrativo e sobre os casos comuns a
duas ou mais especializac¢Ges profissionais;

n) julgar, decidir ou dirimir as questdes da atribuicdo ou competéncia, das Camaras
Especializadas referidas no artigo 45, quando ndo possuir o Conselho Regional nimero
suficiente de profissionais do mesmo grupo para constituir a respectiva Camara, como
estabelece o artigo 48;

0) organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos profissionais e pessoas juridicas
que, nos termos desta lei, se inscrevam para exercer atividades de engenharia, arquitetura ou
agronomia, na Regido;

p) organizar e manter atualizado o registro das entidades de classe referidas no artigo 62 e
das escolas e faculdades que, de acordo com esta lei, devam participar da eleicdo de
representantes destinada a compor o Conselho Regional e o Conselho Federal;

g) organizar, regulamentar e manter o registro de projetos e planos a que se refere o artigo
23;

r) registrar as tabelas basicas de honorarios profissionais elaboradas pelos 6rgaos de classe.
s) autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante licitacdo, alienar bens imoveis.
(Incluida pela Lei n°® 6.619, de 1978)”

3. JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO REGIME DE EXECUCAO:

3.1. O regime de execucdo por tarefa ndo faz viavel, mas a empreita global por preco certo e
justo, tendo em vista que esse tipo de contratacdo na sua integralidade, compreendendo todas
as etapas das obras, servicos e instalagdes necessarias, sob inteira responsabilidade da
contratada até a sua entrega ao contratante em condic¢des de entrada em operacgdo, se constitui
como a mais vantajosa economicamente, ante o custo de mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, além de buscar a participacdo do maior nimero de interessados face o
montante total previsto para execucdo da obra, o que traria uma relativa economia de escala.

Assim, pela caracteristica do mercado de construcdo, a ndo segregacdo em tarefas pre-
definidas, se traduz na melhor escolha a ser adotada, uma vez que n&o restringe a participacao
dos interessados e amplia a competicdo entre si.

4. PROJETO BASICO EXECUTIVO

Projeto basico executivo, contendo a descricdo e especificagdes dos materiais e servicos para

CONSTRUCAO DE EDIFICIO DA INSPETORIA DE POMBAL/PB, localizado na Rua
Prof. Claudete Bandeira, Bairro Nova Vida, na cidade de Pombal-PB.

4.1. DESCRICAO GERAL:
4.1.1. LOCAL DE INTERVENCAO:

4.1.1.1. O local contemplado no projeto € o imdvel que abrigara a Inspetoria de Pombal-PB,
localizado na Rua Prof. Claudete Bandeira, Bairro Nova Vida na cidade de Pombal-PB.

O lote esta localizado em um terreno de abrangerd uma area construida de 160,28m? em uma
area de terreno contendo 646,10m2 que conforme projeto arquitetdnico ira dispor das
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seguintes areas: Hall de entrada, 01 (uma) sala de atendimento, 01 (uma) sala para a
fiscalizacdo, 01 (um) auditério para aproximadamente 56 lugares, 01 (uma) sala para o
servidor, 01 (uma) copa/area de servi¢co, 01 (uma) area técnica, 02 (dois) WC/PNE sendo um
masculino e um feminino, jardineira, circulagdo, estacionamento rotativo para 08 (oito)
veiculos/motos, estacionamento privativo para a frota de veiculos da Inspetoria do CREA com
07 (sete) vagas.

4.1.1.2. Para subsidiar a execuc¢do dos servicos contratados, todo o levantamento métrico do
imével encontra-se referenciado nas plantas de tais imoéveis e disponibilizado aos pretensos
interessados em midias.

5. ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E SERVICOS:

5.1. Memorial Descritivo, Anexo XI - A.

5.2. Especificacbes Técnicas, Anexo XI - B.

5.3. Relatorio Fotografico do Terreno, Anexo X1 —-C

5.4. Planilha Orcamentéaria, Anexo XI - D

5.5. Composicao dos Custos Unitarios, Anexo XI - E

5.6. Memoria de Calculos, Anexo X1 —F

5.7. Composicao Encargos Sociais, Anexo XI -G

5.8. Demonstrativo de BDI, Anexo XI- H

5.9. Cronograma Fisico Financeiro de Execucdo, ANEXO XI- |

6. ORCAMENTO ESTIMADO:

6.1. O valor global da conclusdo da construcdo esta estimada em R$ 629.896,16 (seiscentos e
vinte e nove mil oitocentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos). As despesas
decorrentes das aquisices objeto deste Projeto Basico correrdo a cargo do CONVENIO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
— CONFEA E O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
ESTADO DA PARAIBA — CREA-PB - PROCESSO SEI N° 04473/2019, Convénio 81/2019:
Natureza da Despesa:

6.2.2.1.1.02.01.01.001 Obras e Instalagdes em andamento

7. REFERENCIA DE PRECOS:

7.1. Para afericdo dos precos medios da mao de obra e materiais a serem empregados na
construcdo, utilizou-se como pardmetro o Indice da Construcdo Civil — SINAPI, ja
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contemplando o BDI méximo admitido e praticado pelo mercado. Nos casos dos itens nao
contemplados no SINAPI, utilizou-se como parametro a tabela de preco registrado pela
Secretaria de Obras do Estado da Paraiba, conforme tabela de custo anexado aos autos e
atestado pelo Engenheiro Civil responsavel.

8. TIPO DE LICITACAO:
8.1. Menor Valor Global- Regime de execucéo indireta, por empreitada integral.

8.2. Em atendimento ao disposto na Lei n° 8.666/93, a licitacdo sera realizada na modalidade
Tomada de Preco.

9. CONTATO DO RESPONSAVEL :

9.1. A Presidéncia juntamente com a Geréncia de Programas e Projetos do Crea-PB sera a
area técnica responsavel para sanar quaisquer dividas quanto as descri¢cdes e detalhamento
técnicos dos servicos a serem executados. O contato podera ser feito pelo telefone: (83) 3533-
2551.

10. DO VALOR ESTIMADO

10.1. Para efeito de orientacdo as empresas interessadas em participar do certame, ficam
estabelecidos como fixos os valores referenciais da tabela SINAPI, considerando que sera
vencedora a empresa que apresentar o menor valor global, cujos valores estimativos
constam logo a seguir:

Valor Estimado da

Item Descricao Méo de Obra e Total Estimado R$
Material
Inspetoria do Crea- R$ 629.896,16
01 PB na cidade de (seiscentos e vinte e
Pombal-PB nove mil oitocentos

e noventa e seis
reais e dezesseis
centavos).

11. LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

11.1. A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto
do contrato.

Na execucdo do objeto contratado, deverd ser observado o que estabelece os documentos
abaixo:

[J Normas da ABNT;
[J Legislagdo pertinente ao fim a que se destina a obra/servigos;
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] Instrugdes e Resolucdes dos orgdos do sistema CREA / CONFEA;

[1 Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR-18;
[1 Manual de Obras Publicas — Edificacdes — Praticas do SEAP (Decreto n° 92.100/85);

[ Normas das concessionarias de servigos publicos, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

[J Outras Normas aplicaveis ao objeto do contrato;

[] Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil - SINAPI;

12. SUBCONTRATACAO

12.1. A Contratada ndo poderd, sob nenhum pretexto ou hipotese, subcontratar todos os
servicos objeto do contrato sem anuéncia expressa do CREA-PB.

12.1.1. A Contratada podera subcontratar parte dos servicos, desde que a subcontratacéo seja
aprovada prévia e expressamente pelo Contratante.

12.1.2. Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos, a Contratada realizara a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como respondera perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratacéo.

- A Administracdo podera ndo autorizar a realizacdo do servico por parte de alguma
subcontratada, sempre que julgar que esta ndo possui qualificagdo proporcional ao servigo
demandado.

- A eventual substituicdo de empresas subcontratadas ou quaisquer dos seus profissionais
durante a execucdo dos servicos somente sera admitida por outro(s) prestador(es) ou
profissional(is) que detenha(m) as mesmas qualificacBes exigidas e por motivos relevantes,
justificada e demonstrada pela Contratada, condicionada ainda a aprovacdo prévia do
Contratante.

- Mesmo que previamente autorizado pelo Contratante nas condi¢fes anteriormente definidas,
a Fiscalizacdo podera, a qualquer tempo, solicitar a pronta substituicdo da subcontratada que
porventura ndo esteja desempenhando bem as suas atividades.

- Também podera ser indicada pela Fiscalizacdo do Contratante, a substituicdo de quaisquer
dos prepostos da(s) subcontratada(s) a servigo da obra, caso esses demonstrem despreparo
técnico ou dificultem o bom desenvolvimento dos servigcos da obra, caso esses demonstrem
despreparo técnico ou dificultem o bom desenvolvimento dos servicos, sua permanéncia seja
tida como prejudicial ao ambiente salutar de trabalho ou que mantenha atitude hostil e
ofensiva junto a qualquer dos membros da fiscalizacao.

13. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
13.1. A Contratada devera providenciar junto ao CREA as AnotacOes de Responsabilidade

Técnica - ART referentes a todos 0s projetos e atividades técnicas objeto deste Termo de
Referéncia.
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13.2. A Contratada deverd entregar, a Contratante, uma via das Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART) relativas a todos os projetos que compdem o Projeto,
devidamente quitadas.

13.3. A Contratada devera efetuar o pagamento de todos 0s impostos, taxas e demais
obrigagOes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o
Recebimento Definitivo dos servicos.

13.4. Todos os projetos deverdo ser desenvolvidos de conformidade com as Préaticas de
Construgdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais e este Termo de Referéncia,
prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as disposicdes estabelecidas pelo
Contratante.

13.5. Os trabalhos deverdo ser rigorosamente realizados em obediéncia as etapas de projeto
estabelecidas no item Etapas do Projeto, de modo a evoluirem gradual e continuamente em
direcdo aos objetivos estabelecidos pelo Contratante e reduzirem-se os riscos de perdas e
retrabalho dos servicos.

13.6. Toda e qualquer duvida devera ser esclarecida previamente com a fiscalizacdo antes da
execucdo dos servigos correspondentes.

OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

Obriga-se 0 CONTRATANTE a:

- Emitir a Ordem de Servico para a realizacdo dos servicos do objeto deste Projeto Basico,
gue possui, como condicdo necessaria 0 comprimento das seguintes obrigaces por parte da

Contratada:

- Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretacdo das
especificacbes dos servicos e obras a executar;

- Notificar por escrito a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades porventura verificados na execuc¢do do Contato;

- Proporcionar as condic¢des para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o objeto
do Contrato.

OBRIGACOES DA CONTRATADA:
- Acertar com 0 CONTRATANTE os detalhes e pormenores da execucdo da obra;

- Comunicar a0 CONTRATANTE a data de inicio da obra, respeitando os demais prazos
estabelecidos neste instrumento;
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- Executar o objeto de acordo com a proposta apresentada e em conformidade com os
projetos, memoriais descritivos e planilhas orgamentérias e quantitativas previstas no
procedimento licitatorio, que resultou na celebracao deste instrumento;

- Apresentar a0 CONTRATANTE as AnotacGes de Responsabilidade Técnica — ART’S,
devidamente quitadas, de todas as atividades que serdo executadas e do(s) técnico(s) de nivel
superior responsavel(eis) pela execucdo da obra, bem como do(s) responsavel(eis) técnico(s)
da(s) subcontratada(s) se houverem;

- Assumir a responsabilidade pela boa execucgéo e eficiéncia dos servigos que efetuar, pelo
fornecimento de equipamentos e materiais, pela mdo-de-obra empregada, pelo cumprimento
dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da realizacdo
destes servicos, causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros;

- Manter na obra um profissional de nivel superior, das areas de engenharia civil, em tempo
integral, além de uma equipe de operdrios e um mestre de obras, todos devidamente
qualificados e na quantidade necessaria ao cumprimento do cronograma proposto;

- Implantar na obra a sinalizagcdo de acordo com as normas vigentes;

- Néo subcontratar o total de servicos; sendo-lhe, porém, permitido fazé-lo parcialmente,
mediante prévia anuéncia do CONTRATANTE, continuando a responder, entretanto, direta e
exclusivamente pela fiel observancia das obrigac6es contratuais;

- Antes de realizar qualquer tipo de subcontratacdo, a CONTRATADA devera consultar o
CONTRATANTE da possibilidade e concordancia em fazé-lo, sendo que este ratificara tal
pedido, de acordo com a sua conveniéncia, e desde que ndo haja afronta a lei.

- Comunicar os servicos optados pela subcontratacio ao CONTRATANTE, apresentando a
relacdo dos servigos subcontratados e as empresas que irdo executa-los;

- Especificar no LIVRO DE ORDEM DE OBRAS os servicos inerentes a CONTRATADA
e as subcontratadas, bem como os respectivos nimeros de empregados de uma e de outra;

- Devera providenciar as suas custas a realizacdo de todos os ensaios, verificacdes e provas de
materiais fornecidos e de servicos executados, bem como 0s reparos, que se tornem
necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condicdes;

- Obriga-se a facilitar todas as atividades de fiscalizagdo da obra que serdo feitas pelos
engenheiros e técnicos do CONTRATANTE ou por outro 6rgao publico indicado para a
finalidade, fornecendo as informac6es e demais elementos necessarios;

- Retirar todo o material rejeitado pela Fiscalizagdo, desmanchando e refazendo,
imediatamente, por sua conta, 0s Servigos que nao sejam aceitos;

- Manter a obra limpa diariamente;
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- Substituir, apds a solicitacdo, 0 empregado ou preposto seu que estiver trabalhando em
desacordo com o interesse dos servigos e, por este motivo, for rejeitado pela Fiscalizagdo do
CONTRATANTE;

- Cumprir todas as exigéncias das leis e normas atinentes a seguranca, higiene e medicina de
trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de protecdo individual a todos os que
trabalhem ou, por qualquer motivo, permanecam na obra, incluindo o uso de uniforme e
craché de identificacao;

- Fornecer ao pessoal da obra, capacete e distintivo de identificacdo (chapa) no qual conste o
nome ou o simbolo da empresa e 0 nome e 0 niumero do operario e sua funcao.

- operario devera, obrigatoriamente, usar o capacete e o distintivo, de modo visivel, enquanto
trabalhar no local da obra, de forma a possibilitar sua seguranca e identificacao;

- A CONTRATADA providenciara a sua conta, o seguro de responsabilidade civil, inclusive
respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora ndo cabendo ao
CONTRATANTE, quaisquer obrigacdes decorrentes de riscos da espécie.

- Responsabilizar-se pelo seguro de seu pessoal, inclusive das subcontratadas, que executarem
0S servicos na obra;

- Fornecer um medidor de energia e um hidrémetro, para efeito de medicdo do consumo de
agua e energia da obra;

- Arcar com todas as despesas relativas as taxas de energia elétrica, agua e telefone da obra,
desde o inicio da execucdo dos servicos até o recebimento provisério da obra;

- Providenciar, apds a assinatura do Contrato, o registro da obra no INSS, apresentando-o para
0 CONTRATANTE, conjuntamente com o comprovante de matricula da obra;

- Providenciar de imediato, as suas proprias expensas, 0 alvara de construcdo junto a
Prefeitura Municipal, entregando o documento a0 CONTRATANTE.

- Comunicar a0 CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteracdo que possa
comprometer a execucao da obra;

- Manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigacOes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na Licitacao;

- O CONTRATANTE nédo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Contrato, bem
como qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato desta, de seus empregados,
prepostos ou subordinados;
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- As despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo deste Contrato ficardo a cargo da CONTRATADA, em especial no
que concerne aos direitos dos trabalhadores envolvidos com ela;

- Fica subentendido que a CONTRATADA, no decorrer do processo licitatorio e antes de
firmar este instrumento, tenha examinado cuidadosamente os documentos apresentados e
compreendido todas suas disposicOes, efetuado todas as interpretacdes, deducdes e conclusdes
para definicdo do seu custo de execugdo, bem como formulou uma estimativa correta das
peculiaridades locais que possam influir no cumprimento contratual, de maneira que qualquer
eventual falha de sua parte ndo a isentara das obrigacGes assumidas, independentemente de
suas dificuldades;

- N&o seréo consideradas quaisquer alegacdes da CONTRATADA relativas a dificuldades de
execucdo contratual ndo argumentadas quando da elaboracédo da proposta.

- A CONTRATADA respondera solidariamente com o(s) autor(es) do(s) projeto(s) por
qualquer defeito na obra decorrente de erro de projeto, bem como por qualquer dano
decorrente do defeito. A responsabilidade serd solidaria ainda que ndo se possa precisar a
origem dos danos ou a culpa de cada parte. Portanto, antes do inicio das obras, a
CONTRATADA devera revisar o projeto e serd responsabilizada por qualquer defeito da
obra, ainda que decorrente exclusivamente do projeto.

- A CONTRATADA devera elaborar ao final da obra, se for o caso, o competente “as built”
das partes executadas em desacordo com o0s projetos. Antes disso, qualquer execucao
diferente do projeto devera ser precedida de prévia autorizacdo do CONTRATANTE e do
profissional responsavel técnico pelo(s) projeto(s).

14. FISCALIZACAO

14.1. Atividade exercida de modo sistematico pelo Contratante e seus prepostos, objetivando
a verificacdo do cumprimento das disposi¢des contratuais, técnicas e administrativas, em
todos 0s seus aspectos.

14.2. Deverao ser observadas as seguintes condi¢Ges gerais:

14.2.1. O Contratante mantera desde o inicio dos servicos até o seu recebimento definitivo, a
seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizacdo constituida por profissionais habilitados
gue considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

14.2.2. A Contratada deverd facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla acdo da
Fiscalizagdo, permitindo 0 acesso aos servigos em execugdo, bem como atendendo

prontamente as solicitagdes que Ihe forem efetuadas.

14.2.4. Todos os atos e instru¢cdes emanados ou emitidos pela Fiscaliza¢do serdo considerados
como se fossem praticados pela Contratante.

14.3. A Fiscalizacdo devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:
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14.3.1. manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente aos
trabalhos, incluindo o contrato, este Termo de Referéncia, orgcamentos, cronogramas,
correspondéncias, etc.;

14.3.2. aprovar a indicacdo pela Contratada do Coordenador responsavel pela conducéo dos
trabalhos;

14.3.3. solicitar a substituicdo de qualquer funcionério da Contratada que embarace a a¢éo da
Fiscalizac&o;

14.3.4. verificar se estdo sendo colocadas a disposicdo dos trabalhos a equipe técnica prevista
na proposta e sucessivo contrato de execucao dos servicos;

14.3.5. esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas no
Programa de Necessidades, bem como nas demais informacdes e instrucdes complementares
deste Termo de Referéncia, necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

14.3.6. exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucao dos servi¢os, aprovando 0s
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

14.3.7. analisar e aprovar as etapas dos servi¢os executados, em obediéncia ao previsto neste
Termo de Referéncia;

14.3.8. verificar e atestar os servicos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento
as faturas emitidas pela Contratada;

14.3.9. rejeitar, quando tiver conhecimento, qualquer servi¢o executado, equivocadamente ou
em desacordo com projetos, especificagdes e memoriais ou ainda, com as determinacdes
exaradas da Fiscalizacdo em consonancia com as orientacdes prestadas pelo(s), autor(es) do
projeto.

14.3.10. na hip6tese em que o servico rejeitado faca parte de uma etapa/parcela do
cronograma que ja tenha sido medida e paga pela Fiscalizacdo, sera fixado, por esta, um prazo
para correcéo e/ou refazimento do aludido servico.

14.3.11. em caso de ndo refazimento do servico rejeitado, mediante solicitacdo da
fiscalizacdo, sera aplicada a penalidade correlata, de acordo com este Projeto Basico.

14.3.12. Solicitar que seja refeito qualquer servico recusado pela Fiscalizacdo, de acordo com
as especificacdes constantes deste Projeto Basico;

14.3.13. anotar, no Diario de Ocorréncias, 0s eventos relevantes relacionados com a execugéo
dos servicos objeto do contrato que venham ao seu conhecimento, determinando a Contratada,
de imediato, por intermédio do mesmo documento, 0 que for necessario a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados; as decis@es e providéncias que ultrapassarem a competéncia da
Fiscalizagdo do Contrato deverdo ser solicitadas a autoridade competente, em tempo habil,
para adocdo das medidas cabiveis;
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14.3.14. exigir exata correspondéncia dos trabalhos com o0s projetos, detalhes e as
especificacoes;

14.3.15. exigir da Contratada o emprego de materiais de primeira qualidade que atendam as
exigéncias contidas nas normas especificas para execucdo dos servicos objeto do contrato, em
especial as normas técnicas da ABNT,;

14.3.16. ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de empregado ou
representante da Contratada (ou de empresas subcontratadas) que seja considerado
inconveniente a boa ordem, que demonstre incapacidade técnica, que perturbe, ameace, utilize
palavras de baixo caldo e impeca a agao da fiscalizacdo, que ndo acate as suas determinagdes
ou que nado observe as normas internas do Contratante;

14.3.17. comunicar a Administracdo, em tempo habil e por escrito, as falhas cometidas pela
Contratada que impliquem atraso ou descumprimento contratual, bem como a necessidade de
acréscimo ou supressao de servicos, para adocao das medidas cabiveis;

14.3.18. a fiscalizacdo terd ainda plenos poderes para sustar qualquer servigo que ndo esteja
sendo executado dentro das especificacOes de projeto e dos termos do Contrato sempre que tal
medida se faca necessaria, comunicando circunstanciadamente os fatos a administracdo para
adocdo de providéncias, conforme o caso.

14.3.19. a acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da
integral responsabilidade pela execucao do objeto do contrato.

14.3.20. encaminhar a Contratada os comentarios efetuados para que sejam providenciados 0s
respectivos atendimentos;

14.3.21. A atuacgdo ou a eventual omissdao da Fiscalizacdo durante a realizagdo dos trabalhos
ndo podera ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execucdo dos
Servigos.

14.3.22. As reunides realizadas serdo documentadas por Atas de Reunido, elaboradas pela
Fiscalizacdo e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos
participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas.

15. CONDICOES ESPECIFICAS - PLANO DE EXECUCAO

15.1. No prazo maximo de ate 03 (trés) dias Uteis, apos a assinatura do contrato, o Contratado
devera se reunir com os representantes do Crea-PB para a definicdo de estratégias de
execucdo, acompanhamento, definicdo de premissas a serem atendidas e controle dos
servigos. Na ocasido, serdo agendadas as demais reunides para acompanhamento do
desenvolvimento das etapas do projeto.

16. RESPONSABILIDADE TECNICA
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16.1. Na data da reunido especificada no item anterior, o Contratado devera entregar
formalmente a Geréncia de Projetos e Programas — GPP, cOpia autenticada do comprovante
de recolhimento da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) referente ao objeto
contratado e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6496/77, recolhida pelos
Responsaveis Técnicos pela empresa, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado da Paraiba — CREA-PB.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O CONTRATANTE pagard a CONTRATADA, a importéncia total de R$ ---- (--------
------- ), correspondente a execucdo da obra, objeto deste Contrato, de acordo com o
cronograma fisico-financeiro em anexo.

17.2. O pagamento far-se-4& mensalmente, por etapa efetivamente executada, mediante a
apresentacdo do Boletim de Medicdo e respectiva Nota Fiscal/Fatura, de acordo com o
cronograma fisico-financeiro proposto pela CONTRATADA.

17.3. O pagamento de acordo com o cronograma fisico-financeiro proposto, podendo a
CONTRATANTE, a seu critério exclusivo, proceder ao fracionamento da parcela, mediante
justificativa circunstanciada.

17.4. Se ocorrer (em) aditivo (s) que inclua (m) acrescimo de valores e quantidades dos
servicos e materiais, a CONTRATADA, se necessario, devera adequar este(s) aditivo(s) ao
cronograma fisico-financeiro original, reapresentando-o com as devidas alteracGes (0 novo
cronograma fisico-financeiro devera acompanhar a solicitacdo de aditivo), sendo que o valor a
ser acrescentado devera obedecer aos critérios adotados na proposta original.

17.5. Para efeito do cumprimento do art. 31, da Lei n. 8.212/1991, que deu nova redacao ao
art. 23 da Lei n. 9.711/1998, a CONTRATADA devera emitir Nota Fiscal/Fatura.

17.6. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, destacar na Nota Fiscal/Fatura, o valor
correspondente em 11% (onze por cento) relativo a mao-de-obra, a titulo de Retencdo para a
Seguridade Social, sob pena de devolucdo da Nota Fiscal/Fatura apresentada.

17.7. A retencdo para a seguridade social sera efetuada com base no valor de méo-de-obra
especificada na planilha orgcamentéaria e cronograma fisico-financeiro, apresentado pela
CONTRATADA. Se o valor da mao-de-obra for inferior a 50% (cinquenta por cento) do total
da parcela, fica condicionada a apresentacdo da GFIP e a declaragdo de que a
CONTRATADA possui escrituragdo contabil firmada pelo contador e responsével pela
empresa, e que os valores ora apresentados encontram-se devidamente contabilizados. Caso
contrario, o valor dos servigos correspondera, no minimo, a 50% (cinqlenta por cento) do
valor bruto da parcela.

17.8. Na hipdtese de haver subcontratacdo, poderdo ser deduzidos do valor da retencdo os
valores comprovadamente recolhidos relativos as retencGes dos servigos, devendo ser
consignado o valor na Nota Fiscal/Fatura como “dedugdes® e “valor da retengdo”, desde que
todos os documentos envolvidos se refiram a mesma competéncia e a0s mesmos Servigos.
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17.9. O valor dos servicos discriminados nas planilhas orcamentarias e cronograma fisico
financeiro, deverdo coincidir ao final com o constante nas Notas Fiscais/Faturas.

17.10. A CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura acompanhada da documentacédo
prevista na Clausula Oitava, a partir da liberacdo da medicdo pela Fiscalizacdo do Contrato,
cabendo ao CONTRATANTE efetuar o pagamento até o 10° (décimo) dia util a partir do seu
ingresso na Geréncia de Infraestrutura.

17.11. No caso do ndo-pagamento da Nota Fiscal/Fatura até o 10° (décimo) dia util, por culpa
exclusiva do CONTRATANTE, sera efetuada a atualizacdo monetaria do 11° (décimo
primeiro) dia até a data da efetiva quitacdo, reajustando-o de acordo com o INPC,
conjuntamente com juros legais de 1% (um por cento) ao més.

17.12. Considerar-se-d0 inclusos no preco, todas as despesas concernentes a execucdo da
obra, servigcos projetados e especificagdes, fornecimento de materiais e mao-de-obra
necessarios, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer
outras incidéncias.

17.13. No que concerne a retencdo na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica
(IRPJ), da Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da Contribuicdo para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuicdo para o PIS/Pasep, seréo
aplicados os ditames da Instru¢cdo Normativa da Secretaria da Receita Federal vigente a
época, em especial o que dispde o artigo 4° da referida Instrucdo e, portanto, dependendo do
caso, 0s Anexos I, I1, 111 e/ou IV desta.

17.14. A CONTRATADA se responsabiliza em efetuar os pagamentos dos encargos
referentes ao presente instrumento no que se refere a qualquer espécie de tributo, inclusive
recolhimento de taxas, bem como qualquer outro 6nus que venha ser instituido, ficando
acordado que o CREA/PB descontara de qualquer pagamento 5% (cinco por cento) de ISS e
aliquota referente a imposto de renda, caso haja incidéncia.

17.15. Ao requerer o pagamento da primeira medicdo, a CONTRATADA devera anexar ao
seu requerimento, 0 comprovante de que o contrato teve sua Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, efetuada no CREA-PB, nos termos da Resolu¢do 1025/10 do CONFEA, sob
pena do ndo recebimento da medi¢do requerida. Igualmente devera ser apresentado o CEI-
Cadastro Especifico do INSS para a obra objeto desta licitacdo e o C.M.A.- Certificado de
Matricula e Alteragcdo, com indicacdo do numero do contrato correspondente.

18. DA LIBERACAO DO PAGAMENTO

18.1. A CONTRATADA devera encaminhar ao CONTRATANTE o pedido de liberacdo da
parcela. O pagamento ocorrerd apds parecer favoravel deste, acompanhado dos LIVRO DE
ORDEM DE OBRA e, quando necessario, dos documentos previstos na Clausula Sétima
supra, sob pena de prevalecerem 0s percentuais previstos na legislacdo, relativos ao més
imediatamente anterior.
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18.2. Para efeito de pagamento deverdo ser encaminhados, também, a partir da segunda
parcela, os comprovantes dos recolhimentos do FGTS do pessoal da obra.

18.3. A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, de cada
medicdo a seguinte documentacdo (art. 71 c/c o art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/1993), dentro do
seu prazo de validade:

» Comprovante da regularidade para com a Fazenda Federal,
Comprovante da regularidade para com a Fazenda Estadual;
Comprovante da regularidade para com a Fazenda Municipal,
Comprovante da regularidade para com a Unido — Divida Ativa;

Comprovante da regularidade para com a Seguridade Social (INSS); e

Comprovante da regularidade para com o FGTS;

YV Vv VY V V VY

Comprovante de regularidade Trabalhista— CNDT;

d) As certidGes para comprovacdo de regularidade sé serdo aceitas com prazo de validade
determinado no documento ou com data de emissdo ndo superior a 90 (noventa) dias;

e) As certidbes que a lei dispuser poderdo ser substituidas pelo SICAF; e

f) As certidGes deverdo ser apresentadas em cépias autenticadas, ou exibidas com os
originais.

18.4. Serdo sobrestados os pagamentos, até que a CONTRATADA regularize a situacao,
guando ndo forem apresentados:

¢) Os documentos previstos no item 9.3. desta Clausula, observadas as formalidades
previstas nas alineas correspondentes;

d) O CEIl da obra e a ART dos responsaveis técnicos pela obra; e

c¢) O comprovante da garantia contratual prevista na Clausula Nona.
19. OBSERVACOES GERAIS
19.1. os servicos deverdo ser realizados obedecendo estrita e integralmente os projetos
fornecidos pela CONTRATANTE, a fim de que sejam respeitados os objetivos e conceitos de

engenharia, sejam eles aspectos funcionais, técnicos ou econdémicos.

19.2. entende-se como projeto os desenhos, especificacdes técnicas e outros documentos
afins, que indiguem como os servicos devam ser executados.
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19.3. nenhuma alteracdo podera ser feita nos projetos em vigor sem aprovagdo prévia, por
escrito, da CONTRATANTE, através de sua FISCALIZACAO, incorrendo em grave infragdo
contratual a ndo observancia desse procedimento. Os casos omissos deverdo ser objeto de
prévia aprovacédo da FISCALIZACAO.

19.4. quando comprovado pela Fiscalizacdo, mediante analise do referido cronograma
associada a observacbes de campo, a possibilidade de ndo cumprimento da etapa/parcela
prevista para o periodo, a esta, reserva-se o direito de notificar a Contratada no sentido de
aumento da quantidade de equipamentos destinados a execugao do servico.

19.5. todas as despesas associadas ao citado incremento, mesmo que realizado em jornadas
noturnas, serdo arcadas pela Contratada, ndo podendo, assim, ser objetode aditivos de prazo e
valor por parte da contratada.

19.6. o ndo atendimento do quanto solicitado pela fiscalizacdo, sujeitara a contratada as
san¢Oes contratuais, nos termos deste Projeto Basico.

19.7. A Contratada devera manter sigilo de todas as informacdes e demais subsidios
fornecidos pela Contratante para a execucdo dos servicos, ficando proibida de veicular
publicidade acerca dos servicos contratados sem autorizacdo expressa da Contratante.

19.8. A Contratada é responsavel por qualquer dano causado a quaisquer materiais, objeto
deste Termo de referéncia, assim como ao entorno ou acabamentos existentes no imdvel,
devendo realizar a devida reposicdo, como condicionante para emissdo dos Termos de
Recebimento Parciais e Definitivos.

19.9. Os precos ofertados sdo fixos e irreajustaveis e devem abranger todos os custos diretos e
indiretos para a realizacdo dos servicos, inclusive tributos, despesas com copias, reproducdes
gréficas, etc.

20. PRAZO DE EXECUCAO:

20.1. O prazo para execucdo da obra sera de 09 (nove) meses a partir da Assinatura do
Contrato.

21. QUALIFICACAO TECNICA

21.1. Para a comprovacdo da capacidade técnica a licitante devera apresentar, os seguintes
documentos:

21.1.1. Certid&o de Registro e quitagdo do Exercicio 2020 da empresa Licitante no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/PB, com a indicacdo do(s) seu(s)
responsavel(eis) técnico(s), dentro de seu prazo de validade. As proponentes que forem
sediadas em outra jurisdicdo e, consequentemente, inscritas no CREA de origem, deverdo
apresentar, obrigatoriamente, “Visto para Licitagdo” junto ao CREA/PB.
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21.1.2. Quando da contratacdo, a empresa vencedora do presente certame, se enquadrada na
situacdo referida na parte final do item supra — “Visto para Licitagdo” -, devera providenciar o
seu registro para execucdo perante 0 CREA/PB.

21.1.3. Comprovacao de que possui em seu quadro permanente, até a data da recepcdo dos
envelopes, Engenheiro Civil devidamente reconhecido(s) pela entidade competente,
conforme o caso, que sejam responsaveis técnicos da empresa, detentores de Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica por execucdo de servicos com caracteristicas similares ao objeto
licitado, os quais se responsabilizardo pelo gerenciamento dos servicos.

21.1.4. Nao sera permitido que os referidos profissionais facam parte do quadro societario ou
de empregados de outras empresas que estejam participando do certame.

21.1.5. A comprovacdo de que 0s responsaveis técnicos pertencem ao quadro permanente da
empresa licitante, dar-se-a através de Certiddo expedida pelo CREA de origem.

21.2. Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT do responsavel técnico pela
empresa ou, no caso de mais de um responsavel técnico, de a0 menos um dos responsaveis
técnicos pela empresa, dando conta de que 0 mesmo ja desempenhou atividade pertinente com
0 objeto da presente Licitacdo, ou seja, que comprove ter 0 responsavel técnico executado
obra de construcdo de edificacdo predial de complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior.

21.3 Para efeito desta TOMADA DE PRECOS serdo considerados “servicos de
caracteristicas similares” os que apresentarem:

EDIFICAQAp PREDIAL - ESTRUTURA DE CONCRETO - PA\{IMENTA(;AO -
INSTALACOES ELETRICAS, SERVICOS DE TELECOMUNICAGCOES (Telefonia /
Cabeamento Estruturado).

21.4. Serdo admitidos os atestados de obras e/ou servi¢os de complexidade operacional ou
tecnoldgica equivalente ou superior as parcelas indicadas no item acima, conforme dispde §
3°do art. 30 da Lei 8.666/93.

21.5. Os atestados deverdo ser emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado com
firma reconhecida do emitente devidamente registrados na entidade profissional competente
da regido onde os servicos foram executados, sendo que pelo menos um seja acompanhado de
copia e do contrato autenticado, ndo sendo admitido documento emitido pela propria licitante
Ou por empresa que integre 0 mesmo grupo econdmico.

21.6. Indicacdo do pessoal técnico disponivel para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem
como a qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos.

21.7. O responsavel técnico constante da CAT apresentada obrigatoriamente devera ser o
responsavel técnico da empresa a ser empregado na execucdo dos servigos ora contratados,
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admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administracao.

21.8. Quando da contratacdo da obra, o responsavel técnico da empresa vencedora do presente
certame, constante da(s) CAT(s) apresentada(s), devera apresentar o0 seu registro perante o
CREA/PB ou, no caso de profissional de outro Estado da Federagdo, devera providenciar o
seu Visto Profissional junto ao CREA/PB.

21.9. Declaragdo composta por:

A - declaracdo, assinada pelo representante legal da Licitante, de que indicara para a
constru¢do um Engenheiro Civil, co-responsavel na geréncia dos servicos, indicando o
nome, a qualificacdo profissional e o nimero da inscri¢do junto ao CREA, cujo nome
devera constar na Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) relativa aos servigos
objeto da presente Licitacéo.

B - declaracdo, assinada pelo representante legal da Licitante, de que, se considerado
adjudicatario do objeto da presente Licitacdo, dispora de pessoal técnico qualificado e
em numero suficiente para a execucao da obra;

C - declaragdo, assinada pelo representante legal da Licitante, de que, se considerado
adjudicatario do objeto da presente Licitagdo, dispora dos equipamentos necessarios e
em numero suficiente a execucéo da obra.

D - Declaracdo formal de Inexisténcia de Trabalhador Menor, expedida pelo licitante;

E - Comprovacao, através de Declaracdo sob as penas cabiveis, de disponibilidade de
instalagOes, equipamentos e pessoal técnico, indispensaveis a execugdo do Contrato;

F) Declaracdo que cumpre integralmente os requisitos de habilitacdo, expedida pelo
licitante.

21.10. Declaracdo formal e expressa da empresa licitante de que tomou conhecimento de
todas as informacfes deste edital, em especial das Especificacdes Técnicas, e vistoriou as
condicdes locais para 0 cumprimento das obrigacGes objeto desta Tomada de Precos, e que as
mesmas sdo satisfatorias e corretas para serem executadas dentro do prazo previsto.

21.11. Para a execucdo de servigos especializados tais como cabeamento estruturado,
impermeabilizacdo, instalagdo de ar condicionado, a empresa devera apresentar profissional
responsavel técnico com atribuicdes especificas conforme esses servicos.

22. DA VISTORIA

22.1. As Licitantes poderdo vistoriar o local onde sera executada a construgdo da obra,
devidamente acompanhados pelo Servidor lotado na Inspetoria do CREA-PB na cidade de
Pombal, a fim de verificar as condigdes atuais do terreno, que fica localizado na Rua Prof°.
Claudete Bandeira s/n°, Loteamento Petropolis, Bairro Nova Vida;
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22.2. A vistoria deverd ser realizada até 03 (trés) dias Uteis antes da data limite marcada para a
entrega dos envelopes, em horéarios previamente agendados através do telefone (0**83) 3533-
2525.

22.3. A vistoria ndo é obrigatoria, mas sera realizada com o intuito de que a Licitante dirima
todas as duvidas que porventura venham a surgir, ndo sendo admitida posterior alegacédo de
desconhecimento dos servigos a serem prestados.

23. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E ACEITACAO DA PROPOSTA

23.1. Os documentos e as propostas deverdo estar organizados em papel A4, em dois
envelopes lacrados: ENVELOPE 1 - DOCUMENTO DE HABILITACAO E ENVELOPE 2 -
PROPOSTA COMERCIAL. Os envelopes que nédo estiverem lacrados serdo rejeitados pela
Comissao.

23.1.1. O licitante devera apresentar qualificacdo completa da empresa e do representante
legal, bem como: telefones, fax, e-mail e quaisquer outras informagdes que facilitem a
comunicacdo entre 0 CREA/PB e Licitantes.

23.1.2. A documentacdo exigida deverd ser apresentada pela empresa em fotocOpias
devidamente autenticadas em Cartorio, obrigando-se, no entanto, a fornecer os originais
correspondentes em qualquer época que forem solicitados pela Comissao.

23.1.3. Os envelopes deverdo ser apresentados na data e horario designados, ndo sendo
permitido que o representante legal ou portador represente mais de uma empresa.

23.2. Até o dia e hora indicados no predmbulo, serdo recebidos das Licitantes os envelopes de
PROPOSTA, os quais deverao estar fechados com cola, contendo, obrigatoriamente, em sua
parte externa e frontal os seguintes dizeres:

TOMADA DE PRECOS N° 02/2020

ENVELOPE “B” - PROPOSTA COMERCIAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -
CREA/PB, AV. DOM PEDRO I, 809, CENTRO, JOAO PESSOA — PB, CEP 58.013-021
EMPRESA LICITANTE:

23.3. Em original, de preferéncia emitida em 01 (uma) via, por computador ou datilografada,
redigida com clareza, em lingua portuguesa, sem emendas, rasuras, borrdes, acréscimos ou
entrelinhas, devidamente datada e assinada na ultima pelo representante legal da licitante e
com firma reconhecida do emitente, numeradas e rubricadas em todas as folhas, impressa em
papel timbrado da licitante e devera estar dentro de envelope indevassavel e lacrado no fecho.

23.4. De acordo com as condicOes estabelecidas neste Edital, em especial neste capitulo, e
conter expressamente:
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23.5. Nome da Licitante, endereco, nimero do CNPJ, da agéncia bancaria e conta corrente, e
nome do banco e praga de pagamento;

23.6. Valor total da obra, devendo incluir todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas,
previdenciarios e comerciais, bem como despesas com materiais de primeira qualidade, mao-
de-obra, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de administragéo, lucros e quaisquer
outras despesas incidentes sobre o objeto do presente certame, incluindo-se o BDI, respeitado
o valor méximo admitido por este Edital de R$ 629.896,16 (seiscentos e vinte e nove mil
oitocentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos).

23.7. Cronograma fisico-financeiro prevendo parcelas mensais conforme EspecificacGes
Técnicas, levando-se em consideragdo o prazo maximo de execuc¢do dos servicos que sera de
09 (nove meses) meses a partir da assinatura do contrato e emissdo da ordem de servico pelo
Contratante;

23.4. Planilha de precos com relagdo a mdo-de-obra e materiais com precos unitarios e totais,
tomando-se como base a planilha or¢camentaria fornecidos por este Conselho, constante das
Especificagdes Técnicas.

23.4.1. O orcamento devera ser realizado e assinado por profissional legalmente habilitado no
CREA, em conformidade com o disposto no art. 14 da Lei n° 5.194/66.

23.5. Planilha de composicdo do BDI, com a indicacdo dos itens e percentuais que o compde,
devidamente assinado por profissional legalmente habilitado no CREA, em conformidade
com o disposto no art. 14 da Lei n° 5.194/66.

23.6. Quadro Demonstrativo de Encargos Sociais devera ser apresentado com o detalhamento
da composicdo do percentual adotado para os encargos sociais, incidentes na mao de obra dos
precos unitarios propostos.

23.7. Composicdo de Pregos apresentada para todos os itens, que sera submetida ao setor
competente para analise quando necessario, sendo desclassificadas as empresas que ndo a
apresentarem, bem como as propostas que ndo demonstrem que 0s pregos Sao coerentes com
os de mercado, e onde os coeficientes de produtividade sejam compativeis com a execucao
do contrato.

23.8. Plano de Trabalho a ser apresentado pela empresa constando:

a) Relacionar a equipe técnico-administrativa administradora da obra destacando o
profissional que respondera perante 0 CREA/PB;

b) Planejamento de instalacdo do canteiro de apoio em conformidade com objeto
licitado, levando-se em consideracdo 0s servicos relacionados na Planilha de
Quantitativos Precos, contendo proposta esquematica do canteiro de obras, escritdrio,
depdsitos, pétios, etc. e sua provavel localizag&o;
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¢) Qualquer outro aspecto da proposta que o Licitante entenda como relevante para o
perfeito entendimento da mesma, com comentarios ou justificativas sobre as
informac@es suplementares, se necessario.

23.9. As Licitantes, em suas planilhas de precos, deverdo ofertar os precos unitarios e global
limitados aos precos constantes na planilha fornecida por este Conselho, respeitado, o valor
maximo total da obra admitido por este Edital de R$ 629.896,16 (seiscentos e vinte e nove mil
oitocentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos).

23.10. Materiais que ndo se encontrem discriminados na planilha orgamentaria, embora
essenciais a execucdo dos servicos e mencionados nas Especificacdes Técnicas, serdo
considerados como insumos.

23.11. Materiais que se encontrem discriminados nas Especificacfes Técnicas e na planilha
orcamentaria, sem especificacdo de marcas, tipos, modelos e/ou referéncias, deverdo ser
apresentados pela Licitante de acordo com as exigéncias deste item, devendo,
necessariamente, os materiais obedecerem as normas da ABNT e serem de boa qualidade,
submetidos a aprovacdo da Comisséo.

23.12. O vencedor deverd apresentar as AnotacGes de Responsabilidade Técnica — ART’s
pertinentes a obra, inclusive a de orcamento e demais que a legislacdo obrigar, no ato da
assinatura da Ordem de Servico.

23.13. Considerar-se-ao inclusas na proposta todas as despesas concernentes a execucdo da
obra e/ou servicos projetados e especificados, inclusive com o fornecimento de materiais e
mao-de-obra necessarios, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica,
beneficios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras incidéncias.

23.14. Caso os prazos estabelecidos nesta Licitacdo ndo estejam expressamente indicados na
proposta, estes serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento.

23.15. A obra a ser executada devera obedecer rigorosamente as especificagcdes técnicas dos
memoriais descritivos e projetos. Nesse particular, ndo serdo consideradas pelo CREA/PB
quaisquer alegacdes que a Licitante venha a fazer relativamente as dificuldades ndo previstas
por esta na elaboracdo de sua proposta. Assim, entende-se que a Licitante, no decorrer da
Licitagdo e antes de firmar o Contrato, examinou cuidadosamente 0s seus documentos e
compreendeu todas as suas disposicdes, que efetuou todas as interpretaces, deducbes e
conclusdes para definicdo do custo de execucdo da obra e que formulou para si propria uma
estimativa correta das peculiaridades locais que possam influir na licitagdo e no cumprimento
do Contrato, de maneira que qualquer eventual falha de sua parte ndo a isentara das
obrigacdes assumidas, independentemente de suas dificuldades.

23.16. Havendo divergéncia entre o valor expresso por extenso e 0 valor expresso em
algarismo, prevalecera o por extenso.

23.17. Néo serdo consideradas propostas com alternativas, nem qualquer oferta de vantagem
néo prevista neste Edital, nem pregos baseados nas ofertas das demais Licitantes.
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23.18. Em nenhuma hipotese podera ser modificado o contelido da proposta apresentada, em
relacdo ao preco, pagamento, prazo, ou qualquer outra condicao ofertada, salvo na hipétese do
beneficio concedido as ME/EPP (empate ficto).

23.19. A apresentacdo da proposta em desacordo com as exigéncias deste Edital acarretard,
sumariamente, a desclassificacdo da Licitante e sua excluséo do certame.

23.20. A Licitante serd responsavel por todas as informacdes prestadas na sua proposta,
sujeitando-se as penalidades legais caso essas informagGes venham a induzir a Comissdo de
LicitacGes a erro de julgamento.

24. DO PRAZO DE VIGENCIA

24.1. A vigéncia do contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias, contados do recebimento, pela
CONTRATADA, da ORDEM DE SERVICO emitida pelo CONTRATANTE, podendo este
prazo ser alterado nos casos previstos na Lei 8.666/93.

24.2. O prazo para a conclusdo da obra sera de 09 (nove) meses, contado a partir do
recebimento da ORDEM DE SERVICO pela CONTRATADA, podendo ser prorrogado nos
casos previsto na Lei 8.666/93, mediante justificativa e autorizacao prévia da contratante.

24.3. O pedido de prorrogacdo do contrato devera ser encaminhado ao CONTRATANTE, via
Fiscalizacdo do Contrato, com, no minimo, 60 (sessenta) dias Uteis antes do término do
Contrato, com justificativa circunstanciada;

25. DOS REAJUSTES

25.1. Os valores da proposta ndo serdo reajustados, salvo, se por razGes supervenientes, o
prazo contratual ultrapassar o periodo de 12 (doze) meses. Na hipotese de reajustamento, seja
para mais ou para menos, conforme a variacdo do indice Nacional de Custo da Construcio
Civil, da coluna 35, da Fundacdo Getulio Vargas, publicada na revista Conjuntura
Econdmica, sera utilizada a seguinte formula:

R=Vx | — lo=onde:
lo
R - Valor do reajustamento calculado;
V - Valor contratual das obras ou servi¢os a serem reajustados;
| - indice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao més de aniversario da proposta;
lo — Indice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao més da proposta.

26. DAS SANC;OES ADMINISTRATIVAS
26.1. As sancOes administrativas serdo: adverténcia, multa, suspensdo temporaria de participar

de licitagcbes, impedimento de licitar e contratar com a Administracdo e declaracdo de
inidoneidade, com fulcro no Capitulo 1V, Secéo |1, da Lei n° 8.666/1993.
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26.2. A penalidade de ADVERTENCIA sera aplicada em caso de infragbes cometidas que
prejudiquem a lisura do Contrato ou que ndo venham a causar danos a0 CONTRATANTE ou
a terceiros.

26.3. A CONTRATADA estara sujeita as seguintes MULTAS:

| - 0,2% (zero virgula dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor
total do Contrato, para cada dia de atraso no inicio da execucdo da obra. Decorrido este prazo,
sem que ocorra o inicio da obra, por culpa exclusiva da CONTRATADA, iniciar-se-a 0
processo de resciséo contratual,

I1- 0,2% (zero virgula dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da
parcela, pelo descumprimento de cada uma das obrigacGes determinadas na Clausula sexta —
item 6.1. (Das obrigacOes e responsabilidades da Contratada), independentemente de outras
multas aplicadas;

I11- 0,2% (zero virgula dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento), sobre o valor do
saldo do Contrato, pela ndo-retirada de materiais rejeitados e/ou pela ndo-substituicdo de
empregados ou prepostos rejeitados pela Fiscalizacéo;

IV-0,2% (zero virgula dois por cento) para cada dia que exceda o prazo contratual, limitada a
10% (dez por cento), sobre o valor do saldo do Contrato. Apds 20 (vinte) dias, sem que a
CONTRATADA formalize o pedido de recebimento provisorio da obra, caracterizado por sua
culpa exclusiva, iniciar-se-4 o processo de rescisdo contratual; e

V- 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do Contrato, no caso de desisténcia do
Contrato.

26.4. Sera considerada desisténcia do Contrato apos transcorridos 20 (vinte) dias, a partir do
prazo final para concluséo da obra, sem manifestacéo por escrito da CONTRATADA ou com
justificativa ndo aceita pelo CONTRATANTE.

26.5. As multas previstas serdo deduzidas quando do pagamento da Nota Fiscal/Fatura; o
CONTRATANTE encaminhara, no 1° (primeiro) dia util apds vencidos os prazos estipulados
neste Contrato, NOTIFICACAO DE COBRANCA a CONTRATADA, que devera fazer o
recolhimento aos cofres publicos até o 05° (quinto) dia util, a partir de seu recebimento, sob
pena de cobranca judicial. Caso a CONTRATADA conclua a obra no prazo estabelecido, a
multa definida no inciso | serd devolvida no pagamento da ultima parcela.

26.6. A penalidade de SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPAR EM LICITACOES
E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO serd aplicada a
CONTRATADA, quando:

| — fizer declaracéo falsa;

I1 — deixar de entregar documentagéo ou apresentar documentacéo falsa;
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Il — ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;

IV — ndo mantiver a proposta;

V — falhar ou fraudar a execucao do Contrato, injustificadamente;

VI — comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

VII- fornecer produtos ou executar os servigos em desconformidade com o especificado;
VI1I- ndo substituir, no prazo estipulado, os produtos recusados pelo CONTRATANTE; e

IX — descumprir prazos e condi¢des previstas neste instrumento.

26.7. A punicdo definida no item anterior sera pelo periodo méximo de 02 (dois) anos.

26.8. A penalidade de DECLARA(;AQ DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO PUBLICA sera aplicada nos casos em que 0
CONTRATANTE, apos anélise dos fatos, constatar que a CONTRATADA praticou falta
grave, devidamente fundamentado.

26.9. A punicdo definida no item anterior perdurara enquanto houver os motivos ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir 0 CONTRATANTE pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo ndo superior a 02 (dois) anos, previsto no inciso IV do

art. 87 de Lei n° 8.666/1993.

26.10. As penalidades poderéo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos do art.
87 da Lei n° 8.666/1993.

26.11. Na aplicacdo das penalidades acima serdo admitidos 0s recursos previstos em lei,
observando-se o contraditdrio e a ampla defesa.

26.12. Ocorrendo caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados e aceitos pelo
CONTRATANTE, a CONTRATADA ficaréa isenta das penalidades.

26.13. Além das penalidades acima citadas, a CONTRATADA ficara sujeita ao cancelamento
de sua inscri¢do no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE.

27. DA INEXECUCAO E RESCISAO DO CONTRATO
27.1. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao com as conseqiiéncias
contratuais e as previstas em lei, com fulcro no Capitulo Ill, Se¢do V, da Lei n° 8.666/1993,

nos seguintes modos:

27.1.1. Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos | a
XlIl e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/1993;
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27.1.2. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalizacdo de aviso prévio com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, ndo cabendo indenizacdo a qualquer uma das partes,
resguardado o interesse publico; e

27.1.3. Judicialmente, nos termos da legislacdo vigente.

27.2. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigacdes legais e/ou
contratuais, assegura a0 CONTRATANTE o direito de rescindir o Contrato a qualquer tempo,
independente de aviso, interpelacdo judicial e/ou extrajudicial.

27.3. A rescisdo do Contrato, sujeita a CONTRATADA a multa rescisoria de 10% (dez por
cento) sobre o saldo do Contrato existente na data da rescisdo, independentemente de outras
multas.

28. DA GARANTIA CONTRATUAL

28.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor de R$ ..... (.....), no prazo de até 05 (cinco)
Uteis corridos, contados da data de assinatura deste instrumento, correspondente ao percentual
de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, devendo ser renovada quando houver
prorrogacdo contratual e complementada no caso de acréscimo previsto no art. 65, § 1° da Lei
n° 8.666/93.

28.2. O CONTRATANTE fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir imperfeicées na
execucdo do objeto deste Contrato ou para reparar danos decorrentes da acdo ou omissao da
CONTRATADA, ou de seu preposto, ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigagéo resultante
ou decorrente de suas acGes ou omissoes.

28.3. A autorizacdo contida no item anterior € extensiva aos casos de multas aplicadas depois
de esgotado o prazo recursal.

28.4. A CONTRATADA compromete-se a repor ou a completar a garantia na hipotese de
utilizacdo parcial ou total e, ainda, na alteracdo do valor contratado, para manter o percentual
inicial, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da data em que for notificada pelo
CONTRATANTE. Na ocorréncia de servigos extraordinarios, a CONTRATADA devera
apresentar a garantia complementar na mesma modalidade optada, quando da assinatura do
termo aditivo.

28.5. O prazo de validade da garantia coincidird com o recebimento definitivo do objeto
contratual, sendo restituida ou liberada apds a atestacdo da realizagdo dos servicos e da
inexisténcia de responsabilidade da CONTRATADA no pagamento de multa e/ou
ressarcimento de danos a0 CONTRATANTE e/ou a terceiros. Havendo prorrogacgéo do prazo
de execucéo, a validade da garantia devera ser igualmente prorrogada a partir da assinatura do
termo aditivo.

28.6. A crittrio do CONTRATANTE poderd ocorrer a liberagdio da garantia
proporcionalmente a execucao da prestacao realizada pela CONTRATADA.



P

SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB

28.7. Em se tratando de fianca bancéria, devera constar do instrumento a expressa renuncia
pelo fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil Brasileiro.

28.8. Em se tratando de caugdo em titulos da divida publica, estes devem ser emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda, de acordo com o estabelecido pela Lei n° 11.079, de 30
de dezembro de 2004.

28.9. Decorridos até noventa 90 (noventa) dias apds o recebimento provisorio, ndo havendo
condicdes da obra ser recebida em definitivo, o prazo de validade da garantia devera ser
igualmente prorrogado.

28.10. Na hipotese da ndo corregdo, pela CONTRATADA, de anormalidades verificadas na
obra pelo CONTRATANTE (expressa no TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO), o
CONTRATANTE descontara da caucdo contratual a importancia correspondente aqueles
Servicos, cuja execuc¢do providenciara.

28.11. Sem prejuizo de aplicacdo ao inadimplemento das sancdes que lhe caibam, o
CONTRATANTE recorrera a garantia constituida a fim de ressarcir-se dos prejuizos que lhe
tenha acarretado a CONTRATADA, podendo ainda reter créditos decorrentes do Contrato e
promover a cobranga judicial, ou extrajudicial, por perdas e danos.

28.12. A garantia serd liberada pelo CONTRATANTE quando assinado o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO.

29. DA PERDA DA GARANTIA

29.1. No caso de rescisdo contratual por inadimplemento da CONTRATADA, sera
imediatamente acionada a garantia para sanar 0S possiveis prejuizos acarretados ao
CONTRATANTE, independente da aplicacdo de outras sancBes, podendo, ainda, reter
créditos decorrentes do Contrato e promover a cobranca judicial, por perdas e danos.

30. DA MEDICAO

30.1. O CREA/PB exercerd, através da Fiscalizacdo do Contrato e da Obra com nomeacéo
pela autoridade superior de uma Comissdo de Acompanhamento da Obra, 0 acompanhamento
dos servigos objeto desta Licitacdo, sendo realizados por esta Comissao as medi¢des mensais,
sendo que a acdo ou omisséo total ou parcial da Fiscalizagédo do Contrato e da Obra ndo exime
a Contratada de quaisquer de suas responsabilidades perante 0 CREA/PB ou terceiros.

30.2. O pagamento far-se-a mensalmente, por etapa efetivamente executada, mediante a
apresentacdo do Boletim de Medicdo e respectiva Nota Fiscal/Fatura, de acordo com o
cronograma fisico-financeiro proposto pela CONTRATADA.

30.3. Ao requerer o pagamento da primeira medicdo, a CONTRATADA devera anexar ao
seu requerimento, o0 comprovante de que o contrato teve sua Anotagcdo de Responsabilidade
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Técnica — ART, efetuada no CREA-PB, nos termos da Resolugdo 1025/10 do CONFEA, sob
pena do ndo recebimento da medicdo requerida. Igualmente devera ser apresentado o CEl-
Cadastro Especifico do INSS para a obra objeto desta licitacdo e o C.M.A.- Certificado de
Matricula e Alteracdo, com indicacdo do nimero do contrato correspondente.

31. DO RECEBIMENTO DA OBRA

31.1. A obra sera recebida, em conformidade com o estabelecido no art. 73, da Lei n.
8.666/1993, nos seguintes modos:

| - RECEBIMENTO PROVISOR}IO: a Fiscalizacdo do CONTRATANTE efetuara o TERMO
DE RECEBIMENTO PROVISORIO, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas
partes; e

Il - RECEBIMENTO DEFINITIVO: apés o decurso do prazo de observacao de até 30 (trinta)
dias, contados da data do recebimento provisério, ou vistoria que comprove a adequacdo do
objeto aos termos contratuais, lavrar-se-4 0 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, que
sera assinado pelas partes.

31.2. Para que seja realizado o recebimento provisério, a CONTRATADA devera, executado
o Contrato, comunicar por escrito a0 CONTRATANTE a conclusao da obra, apresentando os
seguintes documentos:

| — certiddo negativa de débito — CND obtida perante o INSS, da obra (CEIl); e
I1 — certificado de regularidade de situacdo — CRS do FGTS.

31.3 - A CONTRATADA deveréa apresentar o Projeto como construido (As Built), utilizando
as recomendacdes do CREA/PB para a elaboracédo do referido projeto, bem como o Manual
de Manutencdo e Conservacdo da Obra, sendo estas exigéncias indispensaveis para a efetiva
emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITVO.

ANTONIO CARLOS ARAGAO
PRESIDENTE DO CREA-PB

SERGIO QUIRINO DE ALMEIDA
GERENTE DE PROGRAMAS E PROJETOS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
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ANEXO XI-A
MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construgdo da sede da Inspetoria Regional do CREA-PB na cidade de Pombal-
PB.

— APRESENTACAO

O presente memorial descritivo destina-se a construcdo do prédio sede da Inspetoria do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA na cidade de Pombal que se
localizard na Rua Prof. Claudete Bandeira, Bairro Nova Vida, zona urbana do municipio de
Pombal - PB.

Pombal - PB, 58840-000

2.0 - MEMORIA JUSTIFICATIVA
2.1 - CARACTERIZACAO TERRITORIAL

A cidade de Pombal é a quarta cidade mais antiga do estado da Paraiba, estd na area
geografica de abrangéncia do semiarido brasileiro situada na mesorregido do sertdo paraibano,
microrregidao Depressdo do Alto Piranhas (DA-P) possui uma area de 894,1 kmz2, sendo assim
a segunda maior do estado da Paraiba em quest&o territorial. Com uma populagéo estimada de
32.749 habitantes, segundo o Censo 2018 do IBGE. Limita-se ao norte com 0s municipios de
Lagoa, Paulista e Aparecida, ao sul com os municipios de S&o Bentinho, Cajazeirinhas e
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Coremas, ao leste com o municipio de Condado e a oeste com 0s municipios de Aparecida,
Sdo Domingos e S&o Francisco. O acesso a partir de Jodo Pessoa é feito através da BR-230,
distando no total cerca de 387 km da capital.

Foi fundada no fim do século XVII, sendo elevada a vila em 1766 e em 1862 elevou-se a
cidade. O municipio destaca-se pela bela arquitetura de seu centro historico. Foi a primeira
civilizacdo do sertdo paraibano. Ha varios monumentos e edificios historicos na cidade, como
a casa da cultura, onde era a antiga cadeia, onde houve varias torturas a negros e pessoas que
desobedeciam a lei. No centro da cidade podemos encontrar a igreja Matriz de Nossa Senhora
do Bom Sucesso e de Nossa Senhora do Rosério, e hé outros apenas simbdélicos, como a Praga
Centenaria, a Coluna da Hora, o Cruzeiro, e o Coreto, onde hoje no andar de baixo é um bar
conhecido como "O Bar Centenario”, e no andar de cima é um pequeno clube chamado
A.E.U.P (Associacdo dos Estudantes Universitarios de Pombal).

O municipio de Pombal, esta inserido na unidade geoambiental da Depressdo Sertaneja, que
representa a paisagem tipica do semi-arido nordestino, caracterizada por uma superficie de
pediplanacdo bastante mondtona, relevo predominantemente suave-ondulado, cortada por
vales estreitos, com vertentes dissecadas. ElevacOes residuais, cristas e/ou outeiros pontuam a
linha do horizonte. Esses relevos isolados testemunham os ciclos intensos de erosdo que
atingiram grande parte do sertdo nordestino. Encontra-se inserido nos dominios da bacia
hidrografica do Rio Piranhas, entre a sub-bacia do Rio Pianco e a regido do Alto Piranhas. Em
condi¢Bes normais, a estacdo chuvosa comega em meados de janeiro e dura até o fim do
segundo decéndio de maio.

A economia de Pombal esta distribuida em servigos, indUstria e agropecuaria. Destaca-se na
area da industria a producdo de bolsas maternidade, com destaque para a fabrica de bolsas
Ruah e Arte Pura. Na area de servicos podemos destacar a presenca de grandes empresas,
como o provedor de internet Brisanet, provedor de internet lider da regido nordeste.

2.2-JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Paraiba — CREA-PB é uma
entidade autarquica de fiscalizacdo do exercicio e das atividades profissionais dotada de
personalidade juridica de direito publico, constituindo servigo publico federal, vinculada ao
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA, entidade esta que regula as
atividades profissionais dessas areas, tanto em nivel superior quanto em nivel técnico. A
importancia do Conselho é enorme, pois orienta as empresas a possuirem em seus quadros
funcionais profissionais qualificados e habilitados com o intuito de proteger a sociedade de
quaisquer inforttnios causados por negligéncia ou imprudéncia.

Diante do exposto, considera-se que o Conselho deve expandir sua atuacdo para as diversas
localidades do nosso Estado tendo como objetivo alcancar o maior ndmero possivel de
pessoas atendidas pelo servigo fim desta Entidade. A construgdo da nova sede da Inspetoria
Regional de Pombal ir& proporcionar a alguns municipios inseridos na mesorregido do sertéo
paraibano, Microrregido Depressdo do Alto Piranhas (DA-P) uma melhor estrutura e
abrangéncia dos servicos prestados. A nova inspetoria conseguird melhorar o atendimento aos
seguintes municipios: Aparecida, Cacimba de Areia, Cajazeirinhas, Catingueira, Condado,
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Coremas, Desterro de Malta, Emas, Junco do Serid6, Lagoa, Lastro, Malta, Nazarezinho,
Passagem, Paulista, Quixaba, Salgadinho, Santa Cruz, Santa Luzia, Santa Terezinha, S&o
Domingos, Séo Francisco, Sdo José da Lagoa Tapada, Sdo José de Espinharas, Sdo José do
Bonfim, Sdo José do Sabugi, Sdo Mamede, Sousa e Varzea.

Esta proposta para a nova sede da Inspetoria Pombal do CREA-PB, tem como intuito oferecer
aos seus colaboradores e a populacdo em geral um edificio de carater singular equacionando
de maneira equilibrada o agenciamento dos usos, o emprego da técnica construtiva e a
organizacdo do espaco fisico de modo que possa atender confortavelmente toda a populacao
da referida regido, uma vez que nos dias atuais a Inspetoria funciona em local alugado,
inadequado, pequeno e mal localizado. O terreno em que sera erguida a nova sede localiza-se
no bairro Nova Vida, na Rua Prof. Claudete Bandeira, em area valorizada, que abriga outros
orgdos publicos, como a sede do Ministério Pablico Estadual e o Forum e com terreno doado
ao CREA para a construcao do novo prédio com uma estrutura moderna e funcional.

Este projeto esta fundamentado nas seguintes premissas:

- A criacdo de uma edificacdo com imagem forte e austera, representativa da atuacdo do
CREA no Estado da Paraiba, notadamente na regido da Depressdo do Alto Piranhas
Paraibano;

- Criacdo de condi¢cbes que permitam multiplas possibilidades de ocupacdo do edificio em
funcdo das mais diversas situacGes que possam vir a acontecer ao longo de sua vida Util,
permitindo a um sé tempo que ele seja capaz de sofrer alteragdes internas com o minimo de
transtorno para 0s seus usuarios e sem comprometer sua integridade interna e externa;

- A priorizacdo da acessibilidade universal e ambiental em todas as areas do edificio, a
garantir o transito livre e uso facilitado por todas as suas dependéncias para as pessoas
portadoras de necessidades especiais.

3.0 - DESCRICAO DO PROJETO

A construcdo do prédio sede da Inspetoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA na cidade de Pombal se localizara na Rua Prof. Claudete Bandeira, Bairro Nova Vida
e abrangera uma area construida de 160,28m2 em uma area de terreno contendo 646,10m2 que
conforme projeto arquitetdnico ira dispor das seguintes areas: Hall de entrada, 01 (uma) sala
de atendimento, 01 (uma) sala para a fiscalizacdo, 01 (um) auditorio para aproximadamente
56 lugares, 01 (uma) sala para o servidor, 01 (uma) copa/area de servi¢o, 01 (uma) area
técnica, 02 (dois) WC/ PNE sendo um masculino e um feminino, jardineira, circulag&o,
estacionamento para 08 (oito) veiculos/motos, estacionamento privativo para a frota de
veiculos da Inspetoria do CREA com 07 (sete) vagas.
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ANEXO XI-B
ESPECIFICACOES TECNICAS:

APRESENTACAO

Estas especificagdes Técnicas tém por objetivo estabelecer as bases fundamentais que
presidirdo o desenvolvimento das obras de Construcdo da Sede da Inspetoria do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) no Municipio de Pombal - PB, na Rua Prof.
Claudete Bandeira, Bairro Nova Vida, zona urbana.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
DISPOSICOES GERAIS

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as orientacdes
a sequir:

Serdo impugnados, pela fiscalizagéo, todos os trabalhos que nédo satisfagam as
condicdes contratuais.

Ficard o Construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo ap6s o
recebimento da ordem de servigos correspondente, ficando por sua exclusiva conta, as
despesas decorrentes desses servigos.

Deve ficar perfeitamente claro que, em todos os casos de materiais especificados que tenham
necessidades de serem substituidos por outro equivalente, sé sera feito com a autorizacdo da
fiscalizacdo.

A empreiteira € responsavel pela retirada do local no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da notificacdo oficial, dos operéarios e ao todo e qualquer material empregado e rejeitado
pela fiscalizacéo.

A empreiteira devera facilitar os trabalhos da fiscalizacdo, mantendo o local da obra em
perfeita ordem uma copia completa de todos os desenhos, detalhes, especificacbes e o livro de
ocorréncia.

A fiscalizacdo podera determinar a paralisacéo total ou parcial de todos os trabalhos julgados
defeituosos, implicando na correcdo dos mesmos que obrigatoriamente serdo refeitos pela
empreiteira.

Do mesmo modo a empreiteira serd responsavel pela retirada dos materiais restantes das
demoligdes e daqueles que ndo atendem aos padrdes de aceitacao estabelecidos.
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A empreiteira s6 receberd a primeira medicdo com a entrega dos documentos de licenca da
obra (CREA/CAU, Prefeitura, INSS, etc.).

O reconhecimento definitivo da obra s6 podera ser feito ap0s a entrega, pela empreiteira do
documento do INSS (CND e Habite-se).

Seguranca no Trabalho

Seré observada, rigorosamente, a legislacdo em vigor sobre seguranca do trabalho, bem como
as normas e instrucdes pertinentes estabelecidas pelo Crea/Confea.

As propriedades publicas e privadas deverdo ser protegidas contra eventuais danos em
decorréncia da execucdo da obra.

Em nenhuma hipdtese deverd ser prejudicado o funcionamento de qualquer servico de
utilidade publica.

A sinalizacdo sera exigida com todo o rigor. Os padr@es de sinalizacdo serdo fornecidos pelo
Crea.

Serdo obrigatorias as placas e outros elementos indicativos de trafego, placas de adverténcia e
placas indicativas de obstrucéo.

Todo o pessoal engajado na execucdo da obra devera utilizar os equipamentos de protecao
individual adequados para cada tarefa especifica.

Devera ser mantido o livre acesso a hidrantes, extintores de incéndio e registros.
Materiais

Todos os materiais serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade, satisfardo,
rigorosamente, as normas da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e as
condicdes estipuladas nestas EspecificacBes, s6 podendo ser empregados apds submetidos a
exame e aprovacio pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera apresentar, obrigatoriamente, para prévia aprovacdo da
FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem aplicados e, se recusados, serdo
retirados do canteiro de obras no prazo de 72 horas contadas do recebimento da comunicagéo
da impugnacao.

As amostras aprovadas, depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela
CONTRATADA, serdo conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais
fornecidos ou ja empregados.

As argamassas deverdo ser preparadas com a utilizacdo de betoneiras, ndo sendo permitida a
mistura de forma manual, salvo em situacGes especiais, com a prévia autorizacdo da
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FISCALIZACAO. As proporcdes dos materiais obedecerdo ao resultado do estudo de
dosagem, utilizando-se, como medida, a respectiva “padiola” para cada material.

A FISCALIZACAO podera exigir a execugio de ensaios especificos, objetivando o emprego
dos respectivos materiais.

Produtos similares aos aqui especificados poderdo ser utilizados com a explicita
autorizacdo dos autores do projeto e fiscalizagdo, desde que tenham as mesmas
caracteristicas técnicas e de aspecto final, permanecendo a responsabilidade pelos mesmos
com a CONTRATADA.

Equipamentos

A CONTRATADA fornecera todo o ferramental e equipamentos necessarios a execugdo da
obra.

Serdo usados equipamentos adequados conforme as finalidades a que se destinam,
apresentando sempre perfeitas condi¢des de funcionamento.

Execucéo de servigos

Os servigos contratados serdo executados, em rigorosa observancia aos desenhos do projeto e
respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias contidas nas
estas Especificacdes e com as Normas Técnicas aplicaveis a cada caso.

Na execuc¢do dos servigos devera haver precaucfes contra quaisquer riscos ou acidentes com o
préprio pessoal da CONTRATADA e com terceiros, razdo pela qual deverdo ser tomadas,
entre outras, as seguintes providéncias:

a. Isolar os locais de trabalho de modo a se evitar queda de pessoas, veiculos ou animais nas
escavacles executadas;

b. Deixar, sempre que possivel, os logradouros livres para o transito ou passagem, com a
largura maxima permitida pelo servigo;

c. Deixar passagem livre e devidamente protegida para pedestres e, sempre que possivel,
livrar acessos as propriedades de terceiros;

d. Colocar sinalizagdo, constituida por bandeiras vermelhas, cavaletes e placas de adverténcia,
a uma distancia de pelo menos cem metros das obras e, durante a noite, deveréo ser instaladas
e mantidas acesas lampadas vermelhas ao longo da sinalizacdo e em locais estratégicos, tais
como: angulos e extremidades de cercas protetoras;

e. Observar, com a devida antecedéncia, a necessidade de possiveis desvios de trafego a fim
de que sejam tomadas, em tempo habil, providéncias junto aos érgdos competentes.
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Serdo impugnados, pela FISCALIZACAO, todos os trabalhos que ndo satisfacam as
condigOes contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os referidos
trabalhos logo apos o recebimento do comunicado de impugnacdo e/ou anotacdo no Livro de
Ocorréncia, ficando, por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providéncias.

Caso haja proposta de alteragdo de algum item aqui especificado ou discordancia entre os
detalhes constantes no projeto de arquitetura e dos fabricantes, estes deverdo ser previamente
aprovados pelos arquitetos autores do projeto.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, bem como as canalizacGes de
esgoto e aguas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e
determinacGes das empresas concessionarias de servigos publicos.

A locagdo da obra serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA e devera obedecer,
rigorosamente, as cotas e demais elementos indicados no projeto, sendo executada por pessoal
devidamente habilitado.

O gabarito serd executado, afastado da estrutura a ser locada a uma distancia suficiente para
ndo ser atingido pelo material retirado da escavacao e para que nao perturbe o0 movimento de
pessoal e de equipamentos.

Todo e qualquer engano de cota e/ou alinhamento sera de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, ficando a mesma na obrigacdo de executar as devidas correcdes, mesmo
que para isso sejam necessarias demolicGes de servicos ja concluidos.

Apbs as marcagdes dos alinhamentos e pontos de nivel, a CONTRATADA comunicara a
FISCALIZACAO, a qual fara as aferi¢cdes que julgar oportunas.

Somente a FISCALIZACAO podera aprovar ou ndo qualquer modificacio proposta pela
CONTRATADA.

O prazo global para realizacdo de todas as etapas da obra sera estabelecido de acordo com o
cronograma fisico-financeiro e apresentado nas instruc@es no edital da licitacéo.

Placa da obra em chapa de aco galvanizada Placa

O executor devera providenciar a placa de identificacdo da obra que devera ser em chapa
galvanizada NR.18 e pintada com tinta a 6leo ou esmalte sintético, armada com sarrafos de

madeira de 5cm x 2,5 cm e pontaletes de 3” x 3” de acordo com o modelo fornecido pelo
CREA.

Fica sob a responsabilidade do executor a legalizacdo dos servicos perante os 0Orgdos
municipais, estaduais e federais bem como no CREA-PB/CAU-PB.

Em local determinado pela FISCALIZACAO sera colocada placa indicativa com as
caracteristicas da obra.
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Enquanto durar a execucao das obras é obrigatoria a colocacdo e manutencdo de placa visivel
e legivel ao publico, contendo 0 nome do autor e co-autores do projeto, bem como dos
responsaveis pela execucgdo dos trabalhos.

A placa devera conter, além dos nomes, as atividades especificas pelas quais os profissionais
se responsabilizam titulos, nimeros das carteiras profissionais e regido dos registros e ainda o
nome da empresa executora da obra, valor e objeto da obra.

Execucdo de refeitorio, de depoésito e de sanitario e vestiario em canteiro de obra em
chapa de madeira compensada, ndo incluso mobiliario.

Seré construido em carater provisério o barracdo para instalacdo do canteiro de obras para
depdsito de materiais, refeitorio, sanitario e vestiario da obra, com area total de 18,00m2.

A armazenagem temporaria de materiais destinados a obra podera ser feita em area externa ao
Prédio, com abrigos dimensionados de acordo com a necessidade de armazenagem e aceite da
Fiscalizacéo.

Né&o serd permitida a ampliacdo do Canteiro de Obras, devendo a Contratada limitar o estoque
de materiais a capacidade de armazenagem disponivel e estabelecer rigido controle de carga e
descarga, de modo a ndo causar prejuizo a fluidez do transito no entorno do prédio.

Serdo de uso obrigatério e disponivel no canteiro de obras, em quantidade e tamanhos
adequados, todos o0s equipamentos de protecdo individual referidos na Norma
Regulamentadora da ABNT NR-16, tais como:

- capacetes de seguranca;

- protetores faciais, auriculares, mascaras e 6culos de seguranga;

- luvas e mangas de protecao;

- botas de borracha ou PVC e cal¢ados de couro, cintos de seguranca.

Havendo necessidade de instalacdo de transporte vertical de materiais, 0 mesmo sera
executado de acordo com o preconizado pela Norma Reguladora NR-18, respeitados os
limites do canteiro de obras. E expressamente proibido o transporte simultdneo de cargas e
pessoas.

Em locais determinados pela Fiscalizacdo serdo colocados, pela Contratada, extintores de
incéndio para protecéo do canteiro de obras.

Eficiente e ininterrupta vigilancia serd exercida pela Contratada para prevenir riscos de
incéndio nas dependéncias em obras do Prédio ou no canteiro de obras. Poderd a Fiscalizacéo,
sempre que julgar necessario, ordenar providéncias para modificar habitos de trabalhadores e
depdsitos de materiais que oferecam risco de incéndio as obras.

E responsabilidade da Contratada a guarda dos materiais, ferramentas e a seguranca do
edificio em funcéo da obra, devendo disponibilizar vigilancia permanente no mesmo.
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Locacao convencional de obra, através de gabarito de tdbuas corridas pontaletadas, com
reaproveitamento de 10 vezes.

A locacdo da obra consiste na marcacdo, no solo, dos elementos construtivos da edificacéo,
que estdo nos desenhos em escala reduzida. Deverdo ser conferidos os afastamentos das
divisas, os angulos reais do terreno, assinalado o RN, marcados os pontos caracteristicos
através dos aparelhos de preciséo, teodolito ou nivel.

Devera ser construido o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas,
pregadas a uma altura minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a
construir. Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serdo
marcados, com fios estirados, os alinhamentos. Marcardo os cantos ou 0s eixos dos pilares
assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. A marcacdo dos eixos devera
ser feita com cota acumulada.

A locagdo sera executada com instrumentos, a partir de pontos (planimétrico e altimétrico)
fornecidos pela FISCALIZACAO e/ou constantes nos projetos.

Tapume de chapa madeira compensada, e = 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento
de 2 vezes

O tapume, de chapa compensada, de 6 mm de espessura, serd construido nos limites do
terreno fechando a entrega e/ou propriedades vizinhas, em locais indicados pela
FISCALIZACAO.

Os montantes principais, pecas inteiras de madeira macica, terdo o espacamento maximo de
2,40 m e serdo solidamente fixados ao solo.

Os montantes secundarios e as travessas, pecas inteiras de madeira macica, terdo 0s
espacamentos maximos de 2,40 m e 1,10 m, respectivamente.

Os mata-juntas serdo fixados nos encontros das chapas de vedacao.

O portdo, de 4,00 x 2,10 m — para a circulacdo de veiculos — e a porta, de 0,80 x 2,10 m — para
0 acesso de pessoas — terdo as mesmas caracteristicas do tapume, com esquadrias de madeira
devidamente contraventadas, ferragens robustas, com trancas de seguranca.

No portdo havera uma sinalizacéo acustica e/ou visual, para entrada e saida de veiculos.

As superficies aparentes do tapume receberdo pintura protetora e decorativa, nas cores
determinadas pela FISCALIZACAO.

Limpeza manual do terreno com raspagem superficial

A limpeza do terreno compreendera os servigos de capina, roga, destocamento, queima e
remog&o, de forma a deixar a area livre de raizes e tocos de arvores.
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Havendo formigueiros, os mesmos deverdo ser extintos com o emprego de formicida pelo
processo de pulverizacao.

Serd procedida periddica remocdo de todo entulho e detritos que venham a acumular se
durante a execucdo da obra, para area externa da mesma, devendo o local de despejo ser
previamente acordado com a fiscalizagcdo e as despesas de carga e transporte ficarem por
conta da contratada.

Administracao Local

A administracao local consiste em formacao de estrutura administrativa no canteiro de obra
com equipamentos, técnicos nas areas especificas (engenheiro civil e encarregado) para
execucao e gerenciamento dos servicos.

Taxa do Crea

A obra devera ser registrada atraves da ART de execucédo pelo Crea-PB.

Mobilizacdo de equipamentos, inclusive mobilizagdes com veiculo leve

Devera ser realizado pela CONTRATADA o transporte de todos os equipamentos utilizados
na execucdo dos servicos, devendo ser observados os critérios de Seguranga e Medicina do
Trabalho bem como os de Seguranga Operacional.

2.0 - MOVIMENTO DE TERRA

Escavacdo manual de valas

As escavacfes manuais em solos serdo realizadas com ferramentas adequadas para tal fim,
como picaretas e pas-de-corte.

As escavagOes deverdo seguir as profundidades indicadas em projeto e, quando necessario,
serdo convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, devendo ser adotadas todas as
providéncias e cautelas aconselhaveis para a seguranca dos operarios, da edificacdo e das
redes de &gua e esgoto existentes. No Subsolo deverdo ser feitas escavacdes para atingir o
novo nivel de piso exigido em projeto.

As cavas para fundagdes serdo em fungdo do terreno natural e das cotas representadas nos
projetos basicos.

Reaterro manual com apiloamento mecanico.

Execucdo de reaterro de valas com compactacdo do solo, com reaproveitamento do mesmo.
Procedimento de execucdo aterro devera ser executado em camadas, que apds a compactacao,
esta deverd ter 20 cm no maximo, de espessura. Deverdo ser utilizados compactadores
manuais ou compactadores vibratérios de solo, tipo placa, para uma compactacdo mais eficaz.
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Aterro manual de valas com reaproveitamento de solo argilo-arenoso e compactacao
mecanizada.

Os aterros serdo executados utilizando-se do reaproveitamento dos materiais (solo argilo-
arenoso) oriundos dos cortes e/ou escavacGes no proprio terreno. Apds a colocacdo dos
materiais serdo procedidas as operacgdes de espalhamento, limpeza, umedecimento ou aeracao,
homogeneizacdo e compactacdo dos solos em camadas de 20 cm de espessura, N0 maximo,
até ser obter uma densidade equivalente a 100 % do Proctor Normal. Deverao ser utilizados
compactadores manuais ou compactadores vibratérios de solo, tipo placa, para uma
compactacdo mais eficaz.

Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactacéo mecanizada.

Os aterros serdo executados utilizando-se os materiais aproveitaveis (solo argiloarenoso)
oriundos dos cortes e/ou escavados em empréstimos indicados pela fiscalizacdo. Apos a
colocacdo dos materiais serdo procedidas as operacbes de espalhamento, limpeza,
umedecimento ou aeracdo, homogeneizacdo e compactacdo dos solos em camadas de 20 cm
de espessura, no maximo, até ser obter uma densidade equivalente a 100 % do Proctor
Normal.

Deverdo ser utilizados compactadores manuais ou compactadores vibratérios de solo, tipo
placa, para uma compactacao mais eficaz.

Carga manual de terra em caminhao basculante 10 m3

Todo o solo argilo-arenoso considerado aproveitavel devera ser imediatamente transportado
do local da jazida até a obra, através de em caminh&o basculante 10 m3,

Transporte com caminhao basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, Dmt até 30
km.

O transporte de material compreendera as atividades de transporte, descarga e espalhamento
superficial nas areas indicadas pela FISCALIZACAO.

O transporte devera ser feito por caminhdes basculantes, ou outro tipo de veiculo adequado ao
tipo de material a ser transportado.

O percurso sera previamente definido e, devidamente aprovado pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA deverd observar as leis de seguranca do transito para a efetivacdo dos
transportes, tais como, condugdo por motoristas habilitados, coberturas das cargas, condigdes
de seguranca dos veiculos, sinalizacdo adequada dos locais de saida, velocidade admissivel,
etc.

A CONTRATADA respondera por todos os acidentes de trafego em que envolver veiculos
préprios ou de seus subcontratados.
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A retirada de materiais eventualmente derrubados, como também, a limpeza adequada das
vias publicas afetadas, seré de responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd manter os veiculos e 0s equipamentos de carga e descarga, em
perfeitas condicdes de uso, respondendo pela completa e adequada manutencao destes.

N&o serd permitido o trafego de veiculos julgados inadequados ou com 0s acessorios de
seguranca e sinalizagéo deficientes.

Transporte horizontal, massa/granel, jerica 901, 15m.

O transporte do solo argilo-arenoso devera ser executado mediante o emprego de carros de
méo, jerica ou outro, de forma a promover uma adequada distribuicdo das cargas nos veiculos
de transporte. Levando-se em consideracdo toda a seguranga necessaria para tal no que toca a
parte do elemento humano e no transporte do material propriamente dito.

3.0 - INFRA-ESTRUTURA

Antes de iniciadas as fundacOes, sera feita a verificagdo das condicdes e do lencol d’agua
subterraneo, mediante a escavagao.

O tipo e dimensbes das fundagOes serdo definidos pelo PROJETO EXECUTIVO DE
ESTRUTURA, anexo a estas Especificacbes Técnicas e sua execucao obedecera a orientagao
da FISCALIZACAO.

As fundagdes em superficie, ou seja, embasamentos com pedra argamassada serdo executadas
de acordo com as orientacdes das dimensdes minimas previstas no projeto estrutural.

Embasamento em alvenaria de pedra argamassada, traco 1:4.

Sobre o respaldo das fundaces serd construido o embasamento em alvenaria com pedra
rachdo, assentado com argamassa no trago 1: 4 (cimento e areia). A areia devera estar isenta
de matéria organica, pedras ou outros elementos estranhos. O cimento deve apresentar
pulverizacdo 100%, isto €, sem presenca de pedras ou similares.

As valas com as dimensdes especificadas em projeto deverdo receber a primeira aplicacao de
pedras, em seguida 0s espacos vazios serdo preenchidos com argamassas no traco 1:4
(cimento e areia). A segunda aplicacdo de pedras vira logo em seguida, assim como o
preenchimento de vazios, sendo assim repetidos em camadas inferiores a 20cm de altura.

Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em
argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média), preparo manual, junta 1 cm.

Sobre o respaldo das fundacGes em pedra argamassada sera construido o embasamento em
alvenaria de tijolos de 08 furos de 1 vez, com dimensdes de 9 x 19 x 19cm. Os tijolos deverdo
ser selecionados e apresentar som metalico. Serdo nivelados e assentados com argamassa, no
traco 1:2:8 cim/cal/areia, dosado com 15% de cimento em volume, sem rebarbo.
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Os tijolos serdo molhados antes do seu assentamento para melhorar sua aderéncia na
argamassa, devendo ter altura suficiente para conter o aterro do caixéao.

Quando for aconselhavel a adi¢do de impermeabilizante serdo adotadas as dosagens indicadas
pelos fabricantes.

A cota da soleira em frente ao lote tera altura minima de acordo com o projeto arquitetdnico
acima da cota do meio fio. Quando o terreno apresentar cota inferior ao greide da rua, sera
executado aterro para sua correcdo. Tamponar os furos dos tijolos quando estiverem
perpendiculares ao alinhamento das paredes com a finalidade de impedir o vazamento de
material do aterro do caix&o.

Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) — preparo
mecanico com betoneira 600 I.

Apos o preparo e regularizagdo da superficie escavada, para evitar a umidade natural do solo
sobre a estrutura de concreto armado, sera executado o lastro em concreto ndo estrutural, no
traco 1:4,5:4,5, com brita 25, com espessura minima de 5 cm.

Concreto fck = 25mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo
mecéanico com betoneira 600 .

A execucdo de qualquer parte de estrutura implica na integral responsabilidade da empresa
por sua resisténcia e estabilidade, considerando as recomendacdes do projeto.

Seréa observada a rigorosa obediéncia a todas as particularidades do projeto arquiteténico.

A execucdo das formas, dos escoramentos e da armadura, as tolerancias deverdo ser
respeitadas, o preparo do concreto, a concretagem a cura, a retirada das formas e do
escoramento, o controle da resisténcia do concreto (FCK = 25 MPA) e a aceitacdo da
estrutura, obedecerdo ao estipulado na NBR 6118/82.

Os materiais a empregar deverdo obedecer ao disposto na EB-1 e EB-4 da ABNT -
Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

A dosagem do concreto dependera do fim a que se destina, obedecendo-se 0 que se segue
salvo indicacdo especifica em contrério:

Trago: 1:4: 8 — concreto simples
Trago: 1:2,3:2,7 — concreto estrutural

A dosagem sera feita medindo-se o cimento em peso e 0s agregados em volume, com fator
agua x cimento adequado.

Na leitura do projeto estrutural sera levado em conta tais documentos que obedecerdo as
normas estruturais da ABNT aplicaveis ao caso. Para lajes, vigas e pilares.
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As formas devem adaptar-se aos modelos e dimensdes das pecas da estrutura projetada,
respeitadas as tolerancias do item 11 da NBR-6118/82 (ABNT, 1982). O seu
dimensionamento deve ser feito de modo que ndo possam sofrer deformacdes prejudiciais,
quer sob a agdo dos fatores ambientes, quer sob a carga, especialmente de concreto fresco,
considerando nesta, o efeito do adensamento sobre 0 empuxo do concreto.

Para as formas de pilares com grande altura (maior que 3,00 m) deve-se deixar parte de uma
das laterais sem o posicionamento do painel (regido acima de 2,00 m) a fim de permitir o
adensamento da sua parte inferior. A colocacdo do complemento dessa lateral se dara quando
a superficie do concreto estiver proxima de sua base.

Nas pecas de grande véo, deve ser verificada a necessidade de se executar uma contraflecha
para compensar a deformacdo provocada pelo peso do material introduzido, se ja ndo tiver
sido prevista no projeto, de acordo com o item 4.2.3 da NBR-6118/82 (ABNT, 1982).

O escoramento deve ser projetado de modo a ndo sofrer, sob a agdo do seu peso, do peso da
estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execucdo da obra, deformacdes
prejudiciais a forma da estrutura e que possam causar esforcos no concreto na fase de
endurecimento. As escoras ou pontaletes com mais de 3 metros de comprimento devem ser
contraventados, salvo se for demonstrada a desnecessidade desta medida, para evitar
flambagem. Somente podem ter uma emenda, a qual ndo deve ser feita no terco médio do seu
comprimento. Nestas emendas, 0s topos das duas pecas devem ser planos e normais ao eixo
comum. Devem ser pregadas cobrejuntas em toda a sua volta.

Devem ser tomadas as precauces necessarias para evitar recalques prejudiciais provocados
no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitidas.

A confeccdo das formas e do escoramento deve ser feito de modo a haver facilidade na
retirada de seus diversos elementos separadamente, se necessario. Para que se possa fazer essa
retirada sem choques, 0 escoramento devera ser apoiado sobre cunhas ou outros dispositivos,
apropriados para este fim. Cuidados especiais devem ser tomados a fim de evitar-se o
consumo exagerado de pregos, pois além exigirem gastos adicionais de mao-de-obra para a
desférma, aumentam o estrago das madeiras.

Antes do langcamento do concreto devem ser conferidas as medidas e as posicdes das formas,
a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as devidas
tolerancias, procedendo-se a limpeza do seu interior e a vedacdo das juntas, de modo a evitar
a fuga de pasta.

As formas devem ser molhadas até a saturacédo, fazendo-se pequenos furos para o0 escoamento
da agua em excesso.

No caso em que as superficies das férmas sejam tratadas com produtos anti-aderentes,
destinados a facilitar a desmoldagem, este procedimento deve ser feito antes da colocacéo das
armaduras. Os produtos empregados ndo devem deixar, na superficie do concreto, residuos
que sejam prejudiciais ou possam dificultar a retomada da concretagem ou a aplicacdo do
revestimento, principalmente se for concreto aparente.
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N&o podem ser empregados na obra acos de qualidades diferentes daqueles especificados no
projeto estrutural, salvo com a aprovacao prévia do calculista. Quando previsto o emprego de
acos de qualidades diversas, devem ser tomadas as precaucdes necessarias para evitar a troca
involuntéria.

A armadura deve ser colocada no interior das formas de modo que durante o lancamento do
concreto se mantenha na posicao indicada no projeto, conservando-se inalteradas as distancias
das barras entre si e das faces internas das formas. Permite-se, para isso, 0 uso de arame e de
tarugos de ago ou de tacos de concreto ou argamassa (afastadores). Nunca porém, sera
admitido o emprego de calcos de aco em concreto aparente ou em situagcdes cujo cobrimento,
depois de lancado o concreto, tenha espessura menor que o prescrito na NBR - 6118/82
(1982). Podem ser utilizados afastadores confeccionados na propria obra, utilizando se uma
argamassa com a relacdo cimento/materiais secos na mesma proporcdo que a do concreto.
Para concreto aparente, estes afastadores devem ter uma area minima de contato com a férma
e, consequentemente, depois de desformada, da estrutura com o meio externo.

Nas lajes, a amarracdo das barras deve ser feita com arame recozido. Sempre que possivel, 0
afastamento, a cada duas amarrages, nao deve exceder a 35 centimetros.

Antes e durante o lancamento do concreto, cuidados especiais devem ser tomados pelos
operarios, a fim de ndo haver deslocamento das armaduras, principalmente as negativas.

Preparo do concreto - Quer a dosagem para 0 preparo do concreto na obra, quer a encomenda
e o fornecimento do concreto pré-misturado, devera ter por base a resisténcia caracteristica do
concreto (fck).

O amassamento manual do concreto, a empregar-se excepcionalmente em pequenos volumes
ou em locais de pequena importancia, deve ser realizado sobre um estrado ou superficie plana
impermeavel e resistente. Mistura-se primeiro a seco 0s agregados e o cimento de maneira a
obter-se cor uniforme. Em seguida, adiciona-se, aos poucos, a gua necessaria, prosseguindo-
se a mistura até conseguir-se uma massa de aspecto homogéneo. N&o é aconselhavel amassar-
se, de cada vez, volume de concreto superior ao correspondente a 100 kg de cimento.

O amassamento mecanico em canteiro devera durar, sem interrupcao, 0 tempo necessario para
permitir a homogeneizagdo da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos. A
duracdo necessaria aumenta com o volume da massada e, sera tanto maior quanto mais seco
for o concreto. O tempo minimo de amassamento, em segundos, sera o0 produto da raiz
quadrada do diametro da betoneira (em metros) por 120, 60 e 30, conforme seja seu eixo,
inclinado, horizontal e vertical, respectivamente.

Segundo L'HERMITE (s.d.) o concreto deve ser confeccionado da seguinte forma:

1 - Colocar uma parte dos agregados gratdos e uma parte de agua; depois, fazer rodar a
betoneira, para limpéa-la da mistura anterior.

2 - Adicionar o cimento, o restante da 4gua, a areia e fazer girar a betoneira.

3 - Acrescentar o restante dos agregados graudos, na ordem crescente de diametro.
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Lancamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.
Transporte - O concreto deve ser transportado do local do amassamento para o de langcamento,
de forma a ndo acarretar desagregacdo ou segregacdo de seus elementos ou perda sensivel de
qualquer deles por vazamento ou evaporagéo.

Quando da ocorréncia eventual de segregacdo (separacdo dos agregados graidos da
argamassa), 0 concreto contido na "girica” ou no carrinho de mao deve ser adequadamente
remisturado, com o auxilio de uma p4, antes do langamento nos elementos estruturais.

No caso de transporte por bombas, o didmetro interno do tubo deve ser, no minimo, trés vezes
maior que o didmetro maximo do agregado graudo.

O sistema de transporte deve, sempre que possivel, permitir o lancamento direto nas férmas,
evitando-se transporte intermediario e, se este for necessario, no manuseio do concreto devem
ser tomadas precaucgdes para evitar a segregacao.

Lancamento - O concreto deve ser lancado logo ap6s o amassamento, ndo sendo permitido
entre o fim deste e o do langamento, um intervalo superior a uma hora. Se for utilizada a
agitacdo mecanica, este prazo serd contado a partir do fim desta. Com o uso de retardadores
de pega, o prazo poderéa ser aumentado de acordo com as caracteristicas do aditivo utilizado.

Em nenhuma hipétese se fard lancamento apds o inicio de pega.

Para evitar deformacgdes e deslocamentos nas armaduras das lajes, pode-se utilizar
plataformas do tipo movel, construidas em madeira, que tém a caracteristica de ficarem
apoiadas diretamente na fbrma, através de suportes. Estas plataformas devem ser
dimensionadas para resistirem aos esforcos atuantes (operarios, "giricas”, carrinhos) e ter
dimensdes compativeis com a armadura. Com o avango das frentes de concretagem as
plataformas devem ser retiradas do local e transportadas para fora da laje. Este tipo de
plataforma também pode ser utilizado para apoio da tubulacdo rigida, pertencente a bomba de
concreto.

Adensamento - Durante e imediatamente apds o lancamento, o concreto devera ser vibrado ou
socado, continua e energicamente, com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O
adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos da forma.
Devem ser tomadas as precaucdes necessarias para que nao se formem ninhos ou haja
segregacdo dos materiais. A vibracdo da armadura deve ser evitada para que ndo se formem
vazios a seu redor, com prejuizo da sua aderéncia ao concreto.

No adensamento manual, as camadas de concreto ndo devem exceder a 20 cm. Quando se
utilizarem vibradores de imersao a espessura da camada devera ser aproximadamente igual a
3/4 do comprimento da agulha, que deve ser introduzida no concreto na posicao vertical ou
levemente inclinada (angulo menor que 30 graus).

A velocidade de introducdo para os concretos plasticos deve ser aquela em que o vibrador
penetre livremente, somente com a agdo do seu peso proprio. Para misturas mais secas é
necessaria ajuda do operador. A sua retirada deve ser realizada de modo lento, a fim de
permitir que o local onde estava posicionado se feche naturalmente. Para se terminar a
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vibracédo, deve-se esperar que as bolhas de ar que saem do concreto diminuam de intensidade,
resultando uma superficie brilhante (espelhada), ao redor da agulha vibrante.

Deve-se evitar 0 uso de vibradores de imersdo para desmontar grandes massas de concreto,
lancadas num mesmo local.

Junta de concretagem - Quanto o lancamento do concreto for interrompido formando se uma
junta de concretagem, devem ser tomadas as precaucdes necessarias para garantir, ao se
reiniciar o langamento, a suficiente liga¢do do concreto, ja endurecido, com o do novo trecho.

Antes de se reiniciar o langamento, deve ser removida a nata e feita a limpeza da superficie da
junta.

No caso de vigas ou lajes apoiadas em pilares, o lancamento do concreto deve ser
interrompido no plano de ligacdo do pilar, com a face inferior da viga ou da laje. As juntas
devem ser localizadas onde forem menores os esforcos de cisalhamento.

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatorio, o concreto deve ser protegido contra agentes
prejudiciais, tais como: mudancas bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, agente
quimico, bem como choques e vibragcfes de intensidade que possam produzir fissuracdo na
massa do concreto ou prejudicar a sua aderéncia a armadura.

A protecdo contra a secagem prematura, pelo menos durante os 7 primeiros dias ap0s o
lancamento do concreto, aumentando-se este minimo quando a natureza do cimento o exigir,
pode ser feita mantendo-se umedecida a superficie, ou protegendo-a com uma superficie
impermeavel.

A retirada das férmas e do escoramento somente pode ser feita quando o concreto estiver
suficientemente endurecido para resistir as acdes que sobre ele atuarem e ndo conduzindo a
deformac0es inaceitaveis, tendo em vista a maior probabilidade desse fenémeno.

Se ndo for demonstrado atendimento das condigdes acima e néo tendo usado cimento de alta
resisténcia inicial ou processo que acelere o seu endurecimento, a retirada das férmas e do
escoramento ndo se deve dar antes dos seguintes prazos:

- faces laterais: 3 dias;
- faces inferiores deixando-se as escoras: 14 dias;
- faces inferiores, sem escoras: 21 dias.

A retirada do escoramento e das formas deve ser efetuada sem choques e obedecer a um
programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura.

Forma tabua para concreto em fundacéo, c/ reaproveitamento 5x.

As formas deverdo de tdbua de pinus, propiciar acabamento uniforme, sem ninhos, brocas,
falhas ou tracos de desagregacdo do concreto e serdo previamente tratadas com desmoldante
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adequado, deverao ser molhadas imediatamente antes da concretagem para que a madeira ndo
absorva a 4gua de hidratacdo do cimento.

A desforma das pecas em concreto aparente devera ser realizada com cuidado para evitar a
quebra de cantos e outros danos ao concreto.

Corte e dobra de aco, utilizado em estruturas diversas, (vigas, pilares e lajes).

Todo o aco empregado serd do tipo CA-50 e CA-60. As barras de ago utilizadas para as
armaduras das pecgas de concreto armado, bem como sua montagem, deverdo atender as
prescricdes das Normas Brasileiras que regem o assunto e de acordo com o projeto estrutural.

De modo geral, as barras de aco deverao apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas e mecanicas, e ndo apresentar defeitos prejudiciais, tais como
bolhas, fissuras, esfoliagcdes e corroséo.

Impermeabilizacdo betuminosa com emulsdo asfaltica e acrilica com 3 demaos

Os servicos serdo executados por pessoal especializado, 0s quais deverdo obedecer
rigorosamente as normas e especificacdes NB 279/75 e EB 638/75. As impermeabilizacdes de
pecas de concreto armado, terracos ou coberturas deverdo ser aplicadas ja com caimento. A
agua devera ser escoada quando necessario. A NB 279/75 estabelece um caimento minimo de
1%, na realidade serd recomendavel 2%. E importante que o caimento seja uniforme, podendo
ser executado no proprio concreto ou como execucao de um contrapiso sobre a laje nivelada.
A superficie devera ser nivelada a régua, ter textura uniforme, levemente aspera, mas sem
grandes pontas, pois as superficies muito lisas ddo pouca aderéncia e as com pontas grandes
demais perfuram as membranas, dai a preferéncia de deixa-la recoberta com um contra-piso
alisado a colher.

Apos o preparo de superficie com limpeza e secagem serd dada uma pintura primaria com
policloropreno bastante diluido. A seguir serdo aplicadas deméaos de policroropreno normal. O
namero de demaos variard com o produto, porque dependera do teor de solidos da tinta.
Geralmente sdo necessarias seis demaos. O consumo geralmente serd de 1 Kg para 3 m2.

SUPERESTRUTURA

Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com
area média das se¢bes menor ou igual a 0,25 mz2, pé-direito simples, em madeira serrada,
4 utilizagOes.

Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé
direito simples, em madeira serrada, 4 utilizacgoes.

Montagem e desmontagem de forma de laje maciga com area média menor ou igual a 20
m2, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizacdes.

Armacdo de pilar ou viga e lajes de uma estrutura convencional de concreto armado em
uma edificacdo térrea ou sobrado utilizando aco de diversas espessuras - montagem.
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Vide itens concreto e lancamento da infraestrutura descritas acima.
Verga e contraverga pré-moldada para vaos de até e acima de 1,5 m de comprimento.

Sob os vaos das janelas serdo construidas vergas e contra-vergas (10cm x 10cm), traspassando
no minimo 15cm para cada lado.

Seré executada uma cinta em concreto armado no traco 1:3:4 (cimento, areia média ou grossa
lavada e brita n° 1). O teor de umidade ser& controlado com uso adequado da qualidade de
agua, ideal e suficiente para formacdo de um aglomerado que proporcione trabalhabilidade
tal, que ndo exija grande esfor¢o ao operario e a0 mesmo tempo que o resultado final seja de
tal forma, resultante em resisténcia suficiente que atenda aos esforcos solicitantes. Os
materiais deverdo estar totalmente isentos de elementos estranhos a sua composicéo ideal para
tal servico, quais sejam: matéria organica e pedras na areia e brita, cimento com zero teor de
umidade, isto é, sem a presenca de pequenas pedras. A ferragem serd CA-50 B para os ferros
longitudinais, em nimero de 3, e CA-60 B para os transversais (estribos). Sera utilizada forma
em canaleta pré-fabricada (H = 10cm x Larg = 10cm x Comp = 20cm). A ferragem sera CA-
50 B para os ferros longitudinais, em numero de trés (banzos inferior e superior), CA-60 B
para as diagonais.

As bitolas serdo, respectivamente, 5.0 mm e 4.2mm. O concreto sera adensado para evitar
brocas ou nichos.

Laje pre-moldada beta 12 p/3,5kn/m2 véo 4,1m incl vigotas trelicada, eps unidirecional
(b8/30/100), armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento
materiais e mao de obra.

As lajes pré-moldadas para coberta (laje de forro ou piso), deverdo obedecer rigorosamente as
recomendacdes do fabricante. Nao sera permitida a fabricacdo de lajes prémoldadas no local
da obra. Os escoramentos das lajes pré-moldadas devem ser de tabuas de pinho de 2x15”
alinhadas e niveladas, escoradas com estroncas de altura conveniente, como também deverao
ser obedecidas as contra-flexas que terdo os intervalos de 0,15m a 0,03m prescrita pér norma.
As estroncas deverdo ser alinhadas e calcadas na sua parte inferior com tdbuas ou similar. Os
blocos deverdo ser em EPS unidirecional ficando de acordo com o projeto estrutural. Depois
de colocadas as nervuras e os EPS, deverdo ser colocadas as ferragens de acordo com o
projeto estrutural tipo cruz conforme as dimensdes da laje, com defasagem alternada de
0,40m, ferragens construtivas tipo “L” sob alvenaria com profundidade de 0,80m e entre o
capeamento 1,80m conforme orientacdo técnica da fiscalizagdo, para que seja evitada fissura
nos locais de atuacdo maiores momentos negativos. Logo apods lancar o concreto no traco
1:2,3:2,7 (Cimento, areia grossa lavada sem material organico e brita 19 sem pd), com
espessura minima de 4cm, vibrado mecanicamente, com a presenca da fiscalizacdo e molhado
de 3:00Hs em 3:00Hs durante 15 dias. A retirada do escoramento apds perfeita cura do
concreto de acordo com o controle e traco aplicado.

As lajes descobertas deverdo ser impermeabilizadas com manta em poliestireno, e receberédo
camada em concreto de protecdo mecanica, cobrindo lajes, vigas e calhas.
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PAREDES E PAINEIS

Alvenaria de vedacdo de blocos vazados de ceramica de 9x19x19cm (espessura 9cm),
para edificacdo habitacional unifamiliar (casa) e edificacédo publica padréo.

Os tijolos furados seréo de procedéncia conhecida e idonea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos
calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas,
sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares.

Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificacfes das Normas NBR 7170 e
NBR 8041, para tijolos macicos, e NBR 7171, para tijolos furados. Se necessario,
especialmente nas alvenarias com funcdo estrutural, os tijolos serdo ensaiados de
conformidade com os métodos indicados nas hormas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas,
umidade, contato com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais.

As alvenarias de tijolos de barro serdo executadas em obediéncia as dimensdes e alinhamentos
indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura nao
devera ultrapassar 10 mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de colher e, no caso de
alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo. Os tijolos serdo
umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas de argamassa. As alvenarias de
tijolos serdo executadas com tijolos de oito furos em %2 vez, com dimens@es de 9 x 19 x 19cm,
espessura (9cm).

O assentamento dos tijolos serd executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia, no
traco volumeétrico 1:2:8, quando néo especificado pelo projeto ou Fiscalizagéo.

A critério da Fiscalizacdo, poderé ser utilizada argamassa pré-misturada.

Além do disposto acima, havera obediéncia as seguintes recomendacoes: as fiadas ficaram no
nivel alinhadas, e aprumadas.

Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em
argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média), preparo manual, junta 1 cm.

A alvenaria de tijolos de 08 furos de 1 vez, com dimensdes de 9 x 19 x 19cm serdo assentadas
com argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média). Os tijolos deverdo ser
selecionados e apresentar som metalico.

Os tijolos deverdo ser assentados utilizando-se a argamassa indicada e obedecendo-se nivel e
prumo.

Fixacdo (encunhamento) de alvenaria) de vedacdo com argamassa aplicada com colher.
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Em todo o perimetro da alvenaria de %2 vez e de 1 vez sera realizado o aperto das alvenarias
com a estrutura em concreto armado (vigas) através de tijolos cerdmicos macigos de
5,7x9x19cm de 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia).

REVESTIMENTOS
Chapisco em paredes traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual.

Antes da execucdo da argamassa de emboco (ou reboco) é necessario uniformizar a superficie
pois existem &reas com concreto e areas com alvenaria. O chapisco tem o objetivo de
uniformizar e fazer a ponte de ligacdo entre a base (alvenaria ou concreto) e 0 emboc¢o. Toda
alvenaria, pecas em concreto armado que ficarem aparentes e laje pré-moldadas levardo
chapisco no traco 1:3 (cimento e areia grossa).

Deve-se aplicar, com a superficie da alvenaria umedecida, argamassa de cimento e areia
grossa dosada na proporcdo volumétrica de 1:3, espessura 0,5cm. A cura sera considerada boa
depois de 24 horas ou gquando esteja seco suficientemente de modo a ndo ser possivel sua
remog&o com a mao.

Embéco para recebimento de ceramica, traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura
2,0cm, preparo mecanico, com execucao de taliscas.

E a camada de argamassa cuja principal funcio é absorver e nio transferir as deformacdes da
base (alvenaria ou concreto) para o revestimento ceramico e regularizar a fachada para
assentamento da ceramica. Os procedimentos para esta etapa devem também contemplar
técnicas de execucdo de detalhes como quinas e cantos, aberturas e detalhes especificos.

O controle dos prumos devera ser rigoroso, ndo sendo admitidas diferencas maiores do que as
da ABNT; aplicar como emboco, quando necessario, uma camada de massa de espessura de
2cm, na proporc¢do volumeétrica no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia). As paredes divisérias em
alvenaria interna e externa (na face interna do prédio) que estiverem em contato com a
fundacdo do prédio deverdo receber a aplicacdo de embogo com aditivo impermeabilizante
tipo Sika 1, Vedacit ou similar até uma altura de 50cm.

Massa Unica c/arg cim/cal/areia traco 1:2:8, espessura 2,0cm, preparo mecanico, com
execucao de taliscas.

A massa Unica devera ser regularizada e desempenada a régua de aluminio nova em forma de
cruz, camurcado com espessura minima de 2cm com parametro perfeitamente plano, ndo
sendo tolerada quaisquer ondulacdo ou desigualdade de alinhamento da superficie, o traco
sera de 1:2:8 (cimento, cal e areia fina isenta de material organico).

Revestimento em ceramica esmaltada da Linha Spazzolato Vecchio esmaltado HD - 50 x
101 (Elizabeth, rejunte na cor branco, fixada com argamassa colante.

Revestimento ceramico 10x10cm Linha Lux ELIZABETH - Cor: Negro, fixada com
argamassa colante e rejuntamento com cimento colorido (preto).
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Revestimento ceramico 10x10cm Linha Lux ELIZABETH - Cor: Neve, fixada com
argamassa colante e rejuntamento com cimento branco.

Execucdo de revestimentos em superficie vertical com ceramica utiliza os materiais que
deverdo ser de procedéncia conhecida e idonea e deverdo obedecer as especificacdes de
projeto (linha Elizabeth extra). As ceramicas, pastilhas, porcelanatos e outros materiais, serdo
cuidadosamente classificados no canteiro de servico quanto a sua qualidade, calibragem e
desempeno, rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de superficie, discrepancia
de bitolas ou empeno. As pecas serdo armazenadas em local seco e protegidas, em suas
embalagens originais de fabrica. No seccionamento das ceramicas, serd indispensavel o
esmerilhamento da linha de corte, de modo a se obter pecas corretamente recortadas, com
arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptiveis.

Antes do assentamento da ceramica, serdo verificados os pontos das instalagdes elétricas e
hidraulicas, bem como os niveis e prumos, a fim de obter arremates perfeito e uniformes de
piso e teto, especialmente na concordancia da ceramica com o teto. As paredes devidamente
embocadas, serdo suficientemente molhas com mangueira, no momento do assentamento da
ceramica.

Para 0 assentamento das pecas, tendo em vista a plasticidade adequada, devera ser utilizada
argamassa colante pré-fabricada. As juntas terdo espessura constante, com largura minima de
2mm. Para fachada a largura minima é de 7mm. O rejuntamento devera ser realizado com
rejunte na cor especificada no projeto.

Revestimento vertical em pedra rachinha cortada em filetes para assentamento tipo
palito ou canjiquinha, fornecimento e assentamento.

Seré executada com argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) em superficies
verticais em local de acordo com o projeto arquitetdnico.

As paredes devidamente embocadas, serdo suficientemente molhadas com mangueira, no
momento do assentamento da ceramica.

As juntas terdo espessura constante. O rejuntamento devera ser realizado com rejunte na cor
especificada no projeto.

PAVIMENTACAO

Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia media/ brita 1) — preparo
mecéanico com betoneira 600 .

A laje de impermeabilizagdo serd lancada sobre o aterro e o radier, sendo o aterro
devidamente apiloado e nivelado (com a presenca da fiscalizagédo), depois de colocadas as
canalizacGes que devem passar por baixo do piso e se for o caso, de executado o sistema de
drenagem.
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Seréa executado o lastro em concreto ndo estrutural, no trago 1:4,5:4,5, com brita 19, com
espessura minima de 5¢cm.

Regularizagédo sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento
e areia sem peneirar (espessura: 3 cm/ traco: 1:5)

A execucao de regularizacdo de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e
areia no trago 1:5 (cimento e areia) com espessura minima de 3cm. A base deverd estar
preparada e regularizada com todos os detalhes, embutimentos e fixacdo de tubos, conforme
projetos. A base deveré estar nivelada, desempenada, curada e endurecida.

Piso porcelanato da Linha Spazzolato Vecchio esmaltado HD - 50 x 101 (Elizabeth),
assentada com argamassa colante e rejuntado.

Piso porcelanato Antique Wood Carvalho 16.5 X 101 - Elizabeth, assentado com
argamassa colante e rejuntado.

Execucdo de revestimento ceramico para piso com placas de porcelanato de 12 categoria
assentadas com argamassa industrializada e rejuntada na cor de acordo com o especificado no
projeto arquitetdbnico As juntas terdo espessura constante, com largura minima de 2mm.

Todos os materiais deverdo ser de procedéncia conhecida e idonea e deverdo obedecer as
especificacbes de projeto (linha Elizabeth extra). Os porcelanatos serdo cuidadosamente
classificados no canteiro de servico quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno,
rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de superficie, discrepancia de bitolas
ou empeno. As pecas serdo armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens
originais de fabrica. No seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o esmerilhamento
da linha de corte, de modo a se obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e
perfeitas, sem irregularidades perceptiveis.

Rodapé em porcelanato Linha Spazzolato Vecchio esmaltado HD - 50 x 101 (Elizabeth),
assentada com argamassa colante e rejuntado com perfil U de abas iguais, 1/2" (1,27x
1,27 cm), conforme projeto.

As pecas de rodapé deverdo ser do mesmo material utilizado com os mesmos utilizados na
execucao dos pisos e serdo recebidas no local de execucdo dos servicos e obras ja lixadas, de
conformidade com as especificagdes de projeto. De preferéncia, o corddo” para colocacdo
junto ao rodape, para arremate final do piso, serd da mesma madeira. As pecas serdo bem
secas, isentas de nos e defeitos inerentes a cada material e guardadas em local bem ventilado,
ndo diretamente sobre o terreno. Antes da fixacdo do rodapé, as pecas serdo cortadas nos
comprimentos necessarios ao arremate dos pisos com as paredes laterais. Os cortes nos cantos
serdo realizados a “meia esquadria”. Todas as etapas do processo executivo deverdo ser
inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo a verificar o perfeito alinhamento e fixagdo dos
rodapés e arremates com pisos e paredes.

O rodape terd as mesmas caracteristicas do piso, ceramico com 10cm de altura, assentados
com argamassa industrializada e rejuntado na cor, com perfil U de abas iguais, 1/2" (1,27x
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1,27 cm), de acordo com o especificado no projeto arquiteténico. As juntas terdo espessura
constante, com largura minima de 2mm.

Piso em bloco intertravado de concreto 10cm x 20cm X 6cm e 10cm X 20cm X 8cm, ha cor
natural, inclusive colchao de areia.

Para a estrutura do piso paver, serd executada uma regularizacdo seguida de compactacao
manual do terreno e em seguida, serd executado a pavimentagdo com blocos intertravados de
concreto 10cm x 20cm x 6¢cm (areas externas de contorno da edificacdo e escada) e 10cm X
20cm x 8cm (estacionamento) na cor natural, intertravados com areia e assentados sobre
colchdo de areia de 7cm de espessura de espessura minima.

Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento rastico espessura 2cm, preparo
mecanico da argamassa.

O piso serd em argamassa no traco 1:3 (cimento e areia) com espessura de 2cm com
acabamento aspero. Toda a atencdo serd dispensada no momento de execucdo para o que diz
respeito ao nivelamento, procurando-se, portanto, evitar as depressoes e saliéncias.

Soleira de granito Marrom Absoluto, espessura 3cm, assentada sobre argamassa trago
1:4 (cimento e areia).

As soleiras em granito Marrom Absoluto com espessura de 3,0cm, polidas em todas as suas
faces e arestas aparentes, de forma que apresentem superficie lisa, isenta de trincas ou
defeitos, inclusive de coloracdo da peca, que possam comprometer sua aparéncia, rigidez ou
instalacdo, serdo assentadas com argamassa no traco 1:4 (cimento e areia), de acordo com o
indicado no projeto arquitetonico. O padrdo do granito devera ser aprovado previamente.

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto
préfabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior
x altura), para vias urbanas.

Os meios-fios e corddes serdo de concreto pré-moldados nas dimensées minimas
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).

Antes de iniciar o rejunte, adensar um pouco o colchdo de areia, com aplicacdo d’agua entre
os paralelepipedos, de modo que tenhamos uma profundidade média entre 0s mesmos, no
minimo de 1/3 da altura da pedra (4cm) para ser preenchido com o rejunte.

No gue concerne ao rejunte, 0 mesmo devera ser feito com um caneco, e o trago sera de
1:3, isto é, um saco de cimento para trés sacos de areia, e agua suficiente para a formacéo de
gorda a ser aplicada com o caneco.

Quanto ao espelho, que é a altura do meio-fio em relagdo ao pavimento concluido devera ser
de no minimo 15,00 cm.
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Os meios-fios e corddes serdo assentados em cavas de fundagdo previamente compactadas e
deverdo ter suas arestas rigorosamente alinhadas como estabelecido em projeto e seréo
rejuntados com argamassa como especificado no item argamassa para rejuntamento.

O material escavado deverd ser reposto e compactado logo que fique concluido o
assentamento dos meios-fios e corddes. Qualquer irregularidade ou depressdo que venha a
surgir apés a execucdo, devera ser prontamente corrigida, removendo e recompondo 0s
paralelepipedos com maior ou menor adicdo do material de assentamento, em quantidade
suficiente para completa correcdo de defeito verificado. O rejuntamento dos paralelepipedos
sera efetuado logo que seja terminado o assentamento. O intervalo entre uma e outra
operacdo, fica a critério da Fiscalizacdo; entretanto, o rejuntamento deverd acompanhar de
perto o assentamento, principalmente em regides chuvosas ou sujeitas a outras causas que
possam danificar o calgamento ja compactado.

O alinhamento e perfil do meio-fio serdo verificados antes do inicio do calcamento. Né&o
devera haver desvios superiores a 0,05 m, em relacdo ao alinhamento e perfil estabelecidos.
Os meios-fios e corddes serdo medidos e pagos por metro linear executado.

COBERTURA

Trama de madeira composta por tercas para telhados de até 2 &guas para telha
ondulada de fibrocimento, metdlica, plastica ou termoacustica, incluso transporte
vertical.

Execugdo de estruturas em madeira para coberturas em telha cerdmica canal ou ondulada de
fibrocimento, na execucdo do madeiramento devera obedecer aos desenhos do projeto da
estrutura da cobertura. O madeiramento sera em macaranduba ou equivalente. O projeto de
telhamento obedeceras NBR 6120 (NB 5) e NBR 6123 (NB 599). Toda a estrutura recebera
tratamento com produto a base de resina sintética, pentaclorofenol e naftanato de ferro,
combinados com agentes plasticos repelentes de agua, de facil aplicacdo a brocha, pistola ou
por imers&o.

A estrutura de madeira da coberta sera constituida por linhas de 3” x 4”, caibros, e respectivas
pecas de apoio. A inclinagdo minima sera de acordo com o projeto. As vigas de concreto
armado do forro deverdo ser aproveitadas para apoio da estrutura do telhado. Todas as
conexdes, emendas ou samblagens serdo tdo simples quanto possivel, devendo permitir
satisfatoria justaposicdo das superficies em contato. As emendas coincidirdo com 0s apoios,
sobre 0s 0ssos das tesouras, de forma a obter-se maior seguranca, solidarizacdo e rigidez na
ligacdo. Todas as emendas, conexdes ou samblagens principais, levardo reforcos de chapa de
aco, de forma e secdo apropriadas ou parafusos com porcas. Todas as emendas de linhas
levardo talos de chapa ou bragadeiras com parafusos.

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de
1/4 de onda para telhado com inclinacdo maior que 10°, com até 2 aguas, incluso
icamento.

Antes do inicio da colocacdo das telhas, o madeiramento devera ser verificado quanto a
eventuais ondulagdes e irregularidades. Se existentes, seréo realizados 0s ajustes necessarios.
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O assentamento das telhas sera realizado em duas fases: a preliminar e a definitiva. Na fase
preliminar, as telhas serdo simplesmente dispostas sobre a estrutura da cobertura. A segunda
fase somente deveréa ser iniciada apds a instalacdo das pecas de funilaria, a saber: calhas, rufos
e aguas furtadas. As telhas serdo alinhadas com auxilio de réguas e linhas, partindo dos beirais
em direcdo as cumeeiras. No encontro com as aguas furtadas, cumeeiras e alvenarias, as telhas
serdo recortadas com precisdo, de modo a alinhar os chanfros. As cumeeiras e espigdes serdo
assentados com argamassa de cimento e areia, no tragco volumétrico 1:3, As telhas de
fibrocimento com espessura de e = 6 mm e de plastico a base de PVC serdo de procedéncia
conhecida e idonea, textura homogénea, de coloracdo uniforme e isentas de rachaduras.

O armazenamento e o transporte das telhas e pecas de acabamento, como telhas para clarabdia
e ventilacdo, cumeeiras universais e articuladas, cumeeiras normais e com aspirador,
cumeeiras “shed”, rufos para ventilagdo, pecas terminais, placas de vedacdo e rufos, seréo
realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato com substancias nocivas e outras
condigdes prejudiciais. As telhas serdo estocadas em pilhas, cal¢adas de conformidade com as
suas dimensdes, na posicdo indicada pelo fabricante, de modo a evitar deslizamentos e
quaisquer outros danos.

Todas as pecas de fixagcdo, como ganchos chatos e especiais, sem ou com rosca, parafusos,
porcas, arruelas de PVC rigido ou flexivel, serdo estocadas em caixas fechadas e etiquetadas
com o nome do fabricante, tipo, quantidade e discriminacdo de cada peca.

Antes do inicio da montagem das telhas, sera verificada a compatibilidade da estrutura de
madeira ou metalica de sustentacdo com o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades,
serdo realizados os ajustes necessarios. Ndo se dispondo de elevador de carga, desde que o
nimero de pavimentos da edificacdo ndo seja superior a trés, as telhas poderdo ser icadas
manualmente, amarradas com cordas, na posigéo vertical.

Caso se disponha de guindaste, o transporte vertical podera ser realizado em pilhas, apoiadas
sobre vigas metalicas ou de madeira, cujas extremidades serdo utilizadas para amarracdo aos
cabos de levantamento.

No caso de telhas de fibrocimento onduladas, as pecas serdo assentadas parcialmente
superpostas nas duas direcdes, com os recobrimentos minimos indicados pelo fabricante, em
funcgéo da inclinagéo do telhado. Nos cantos onde se encontrarem quatro telhas, as duas telhas
intermedidrias serdo recortadas nos cantos justapostos. Se apenas duas telhas forem
superpostas, 0s cantos ndo serdo recortados. O corte das telhas serad realizado sempre que
possivel antes do transporte vertical, através de serrote, serra manual ou elétrica. O
assentamento devera ser executado no sentido oposto ao dos ventos predominantes, da calha
ou beiral para a cumeeira. As telhas serdo fixadas as estruturas de madeira por meio de
parafusos mediante ganchos especiais, chatos ou providos de roscas, de conformidade com os
detalhes do projeto. O assentamento das telhas sera realizado cobrindo-se simultaneamente as
aguas opostas do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de
sustentacao.
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Os furos deverdo ser executados com broca, vedada a utilizacdo de pregos ou outros
dispositivos a percussao. Os diametros dos furos para a colocacdo dos grampos e parafusos
serdo ligeiramente maiores do que os diametros destes dispositivos e nunca deverdo ser
localizados a uma distancia inferior a 5 cm das bordas das telhas. Devera ser evitado o aperto
dos parafusos ou roscas contra as telhas. A pressao serd suficiente para a vedacdo e para
permitir a dilatagdo do material.

As arruelas de chumbo serdo colocadas com a quantidade suficiente de massa de vedagéo, de
modo a garantir a sua penetracdo no furo durante o aperto. Os furos de fixacdo deverdo estar
sempre localizados na face superior das ondas das telhas. Para cada tipo de telha dever&o ser
utilizadas as pecas acessorias recomendadas pelo fabricante. Se for necessario interromper 0s
trabalhos de cobertura antes da sua concluséo, as ultimas telhas deverdo ser provisoriamente
fixadas. No caso de telhas de plastico a base de PVC, os procedimentos executivos serdo
idénticos, dispensando-se o corte dos cantos, em razdo da pequena espessura das telhas. As
telhas plasticas poderdo ser utilizadas em conjunto com as telhas de fibrocimento, desde que
apresentem o0 mesmo desenho. Para as coberturas realizadas integralmente com telhas
plasticas, deverdo ser utilizadas as pecas acessdrias especificas recomendadas pelo fabricante.

O transito sobre o telhado somente serd permitido sobre tabuas ou chapas de madeira
adequadamente apoiadas nas telhas.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e beirais,
bem como a fixacdo e vedacdo da cobertura.

Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm

O algeroz devera ser executado in loco em concreto armado com fck=20mpa nas dimensées
larg = 40cm e esp = 3cm. A ferragem sera CA-50 A (6.3mm) para os ferros longitudinais, em
namero de 4, e CA-60 B (5.0mm) para os transversais (estribos).

Impermeabilizacdo betuminosa com emulséo asfaltica e acrilica com 3 deméos

Os servicos serdo executados por pessoal especializado, 0s quais deverdo obedecer
rigorosamente as normas e especificacdes NB 279/75 e EB 638/75. As impermeabilizacdes de
terracos ou coberturas deverdo ser aplicadas ja com caimento. A &gua devera ser escoada
guando necessario. A NB 279/75 estabelece um caimento minimo de 1%, na realidade sera
recomendavel 2%. E importante que o caimento seja uniforme, podendo ser executado no
proprio concreto ou como execugdo de um contrapiso sobre a laje nivelada. A superficie
deveré ser nivelada a régua, ter textura uniforme, levemente aspera, mas sem grandes pontas,
pois as superficies muito lisas ddo pouca aderéncia e as com pontas grandes demais perfuram
as membranas, dai a preferéncia de deixa-la recoberta com um contra-piso alisado a colher.

Apbs o preparo de superficie com limpeza e secagem sera dada uma pintura primaria com
policloropreno bastante diluido. A seguir serdo aplicadas deméaos de policroropreno normal. O
numero de demados variara com o produto, porque dependera do teor de solidos da tinta.
Geralmente sdo necessarias seis demaos. O consumo geralmente serd de 1 Kg para 3 m2.
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Impermeabilizacdo de superficie com manta asfaltica protegida com filme de aluminio
gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicacdo de emulsdo asfaltica, e=3mm.

Deverdo ser utilizados o feltro asfaltico tipo 250/15 e o asfalto tipo 1, 2 ou 3, de conformidade
com as Normas NBR 12190 e NBR 9228 e especificacOes de projeto. O feltro ou manta
asfaltica protegida com filme de aluminio gofrado (de espessura 0,8mm) ndo podera
apresentar furos, quebras ou fissuras e deverd ser recebido em bobinas embaladas em
involucro adequado. O armazenamento sera realizado em local coberto e seco. O asfalto sera
homogéneo e isento de agua. Quando armazenado em sacos, devera ser resguardado do sol.

Os servigos de impermeabilizacdo deverdo ser realizados por empresa especializada e de
comprovada experiéncia.

A superficie a ser impermeabilizada sera convenientemente regularizada, observando os
caimentos minimos em direcdo aos condutores de aguas pluviais, com argamassa de cimento
e areia no traco volumétrico 1:3 e espessura de 2 cm (em torno dos condutores de aguas
pluviais).

Todas as arestas e cantos deverdo ser arredondados e a superficie apresentar-se lisa, limpa,
seca e isenta de graxas e 0leos. As areas mal aderidas ou trincadas serdo refeitas.

Inicialmente a superficie sera imprimada com uma solucéo de asfalto em solventes organicos.

Esta solucdo sera aplicada a frio, com pincel ou broxa. Quando a imprimacdo estiver
perfeitamente seca, devera ser iniciada a aplicagdo da membrana ou manta, que serd compora
de diversas camadas de feltro ou manta coladas entre si com asfalto.

O numero de camadas e as quantidades de materiais a serem aplicados deverdo obedecer as
indicacOes de projeto, respeitadas as disposi¢es dos itens 5.1.3 e 5.2.3 da Norma NBR
12190. As emendas das mantas deverdo se sobrepor no minimo 10 cm e serdo defasadas em
ambas as direcdes das varias camadas sucessivas.

Nos pontos de localizacdo de tubos de escoamento de aguas pluviais, deverdo ser aplicadas
bandejas de cobre sob a manta asfaltica, a fim de dar rigidez local, evitando 0 rompimento da
manta originado pela movimentagdo do tubo e a infiltracdo de agua entre o tubo e a manta
aplicada. A ultima camada devera receber uma demdo de asfalto de acabamento.

Finalmente, a camada impermeabilizada em toda a superficie receberd protecdo com
argamassa de cimento e areia no trago volumétrico 1:3, na espessura minima de 2 cm, com
requadros de 2x2 m, e juntas preenchidas com asfalto e caimento adequado, conforme
detalhes do projeto.

As areas verticais receberdo argamassa traco volumetrico 1:4, precedida de chapisco.

Se apresentarem alturas superiores a 10 cm, dever-se-a estrutura-las com tela metalica.
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Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar o preparo das superficies e a aplicacdo das camadas de manta, de conformidade
com as especificacdes de projeto. Antes da aplicacdo da camada de protecao, serdo executadas
as provas de impermeabilizacdo, na presenca da Fiscalizacao.

Se for comprovada a existéncia de falhas, deverdo estas serem corrigidas na presenca da
Fiscalizacdo e em seguida realizadas novas provas de impermeabilizacdo. O processo devera
se repetir até que se verifique a estanqueidade total da superficie impermeabilizada.

A prova de agua seréd executada do seguinte modo: Serdo instalados nos coletores de aguas
pluviais pedacos de tubos, com altura determinada em funcdo da sobrecarga de agua
admissivel, a ser fornecida pelo autor do projeto, A fim de permitir o escoamento da dgua em
excesso a vazdo durante a prova ou as chuvas; a seguir, a area serd inundada com agua,
mantendo-se durante 72 horas, no minimo, a fim de detectar eventuais falhas da
impermeabilizacéo.

Forro em drywall (gesso liso acartonado cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (I x
c), para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixacao.

Seré executado utilizando chapa de gesso liso acartonado cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x
2400 mm (I x ¢), inclusive estrutura de fixacdo: Perfil metalico F-47; Conector de perfil F-47;
Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm; Massa de rejunte em p6 para drywall; Arame galvanizado
10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m); Fita de papel microperfurado, 50x150 mm, para tratamento
de juntas de chapa de gesso para drywall; Suporte nivelador; Parafuso drywall, em aco
fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (TA), comprimento 25mm e Parafuso drywall,
em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (LB), largura 4,2mm, comprimento 13mm.

Deverd ser utilizado para rebaixamento, fechamento de tetos ou com a finalidade de ocultar
tubulacbes aparentes. Os comodos que receberem o forro deverdo ser indicados no Projeto,
assim como a altura de instalagdo. A base de sustentacdo podera ser a parte inferior de lajes
ou a estrutura da cobertura. Para o arremate de encontro entre o forro e a parede deverao ser
instaladas, na parede, peca apropriadas de acabamento, O forro deverd ser emassado e
pintado.

O forro poderé ser aplicado em diferentes niveis, de modo ser possivel instalar um sistema de
iluminacdo indireta, de acabamento estético agradavel, deverd ser marcado, em todo
perimetro da parede, o nivel determinado do pé direito, fixando fios flexiveis entre as paredes
paralelas, que servirdo de referéncia para fixagédo das placas.

Para uma boa execuc¢éo devera determinar o nivel em que seré instalado o forro na estrutura
periférica (paredes) do ambiente, com o auxilio da mangueira de nivel ou nivel a laser;

Marcar nas paredes a posi¢do exata onde seréo fixadas as guias, cantoneiras ou tabicas, com 0
auxilio do cordao de marcacdo ou fio tracante; Fixar as guias, cantoneiras ou tabicas, nas
paredes; Com o auxilio do corddo de marcacdo ou fio tracante, marcar no teto a posi¢do dos
eixos dos perfis F-47 e os pontos de fixacdo dos arames (tirantes);
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Observar espacamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes); Fixar os rebites no teto e
prender os arames (tirantes) aos rebites; Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes);
Encaixar os perfis F-47 (perfis primarios) no suporte nivelador, de maneira que fiquem
firmes, e ajustar o nivel dos perfis na altura correta do rebaixo do teto; Fixar as chapas de
drywall na estrutura, por meio de parafusos TA-25; Os parafusos TA-25 devem estar
distanciados 200 mm entre si e a 10 mm da borda;

Aplicar uma primeira camada de massa de rejunte ao longo das juntas entre as chapas de
drywall; Colocar a fita adesiva para juntas sobre o eixo das juntas e, com o auxilio de uma
espéatula, pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada de massa; Além do tratamento
das juntas, aplicar a massa para cobrir as cabecas dos parafusos; Aplicar as demais camadas
de massa com o auxilio de uma desempenadeira, deixando um acabamento uniforme.
Acabamentos para forro (moldura em drywall, com largura de 15 cm).

Acabamentos para forro (moldura em drywall, largura 3cm, com cantoneira aluminio
de 3x3).

Os acabamento serdo instalados de acordo com o projeto e nos pontos em que o forro e a
parede se encontram. Podem ser lisas, decoradas e/ou com perfis de aluminio, sem
iluminacdo, servindo como acabamento. O servico seré feito por um profissional habilitado,
seguindo planilha e realizada de acordo como indicado no projeto.

ESQUADRIAS

Todos os trabalhos de esquadrias serdo realizados com maior perfei¢cdo, mediante o emprego
de mao-de-obra especializada, de primeira qualidade e executados rigorosamente de acordo
com os respectivos desenhos de detalhes, indicagdes dos demais desenhos do projeto e o
adiante especificado.

O material a empregar deverad ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum
defeito de fabricacdo. SO poderdo ser utilizados perfis de materiais idénticos aos indicados nos
desenhos e as amostras apresentadas pela CONTRATADA e aprovadas pela
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA sera responsavel pelo prumo, nivel e perfeito funcionamento das
esquadrias depois de definitivamente fixadas. Os chumbadores serdo solidamente fixados a
alvenaria ou ao concreto, com argamassa de cimento e areia 1:3 que serd firmemente
comprimida nos respectivos furos.

As juntas entre os quadros e a alvenaria ou concreto das esquadrias externas serdo
preenchidas com calafetador apropriado do tipo Sikaflex 1a, na cor cinza, cuja composi¢ao
Ihe assegure plasticidade permanente, bem como a formacéo de pelicula superficial protetora.

Todas as esquadrias serdo fabricadas e assentadas de acordo com 0s respectivos desenhos
executivos arquitetdnicos, ndo devendo haver deslocamentos, rachaduras, lascas,
empenamentos, deficiéncias de juncdo, falta de uniformidade de bitolas, ferrugens ou
quaisquer outros defeitos que comprometam a sua resisténcia e o seu aspecto.
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Porta em madeira compensada, lisa, semi-6ca, 0,90 x 2.10 m, revestida c/férmica,
inclusive batentes, alizar, dobradicas, conforme projeto.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de 1% qualidade, isentos de defeitos de
fabricacdo, bom aspecto fisico, devendo ser vistoriados pela fiscalizagdo, ap6s sua entrega na
obra e antes do seu assentamento.

As portas serdo de madeira compensada lisa de 12 semioca, revestida com férmica, inclusive
com os batentes e alizares em madeira macica de 12,

As ferragens serdo cromadas de acabamento brilhante. Deverdo ser novas e em perfeitas
condicdes de funcionamento. Serdo do tipo Serdo do tipo Silvana, Hela, Stam, Soprano,
Alianca ou similar.

O assentamento serd procedido de acordo com as recomendacdes do fabricante. O rebaixe
para dobradicas, fechaduras de embutir, etc. terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas
folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou vedag&do com massa.

Para o assentamento serdo empregados parafusos da mesma qualidade, acabamento e
dimens@es correspondentes aos das pecas que fixarem.

A localizacdo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisdo de modo a serem
evitadas discrepancias de posicGes ou diferenca de nivel.

As macanetas das portas, salvo condicGes especiais, serdo localizadas a 105 cm do piso
acabado.

As dobradigas das portas serdo de 3”’x 2 2 ”, sendo 3 unidades para cada porta.

Porta em madeira compensada, lisa, semi-6ca, 0,80 x 2.10 m, revestida c/férmica,
inclusive batentes, alizar, dobradicas, conforme projeto.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de 1% qualidade, isentos de defeitos de
fabricacdo, bom aspecto fisico, devendo ser vistoriados pela fiscalizacdo, apds sua entrega na
obra e antes do seu assentamento.

As portas serdo de madeira compensada lisa de 12 semioca, revestida com formica, inclusive
com os batentes e alizares em madeira macica de 12,

As ferragens serdo cromadas de acabamento brilhante. Deverdo ser novas e em perfeitas
condig@es de funcionamento. Seréo do tipo Silvana, Hela, Stam, Soprano, Alianca ou similar.

O assentamento sera procedido de acordo com as recomendacdes do fabricante. O rebaixe
para dobradicas, fechaduras de embutir, etc. terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas
folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou vedagdo com massa.
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Para o assentamento serdo empregados parafusos da mesma qualidade, acabamento e
dimensGes correspondentes aos das pegas que fixarem.

A localizacdo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisdo de modo a serem
evitadas discrepancias de posic¢des ou diferenca de nivel.

As macanetas das portas, salvo condicBes especiais, serdo localizadas a 105 cm do piso
acabado.

As dobradigas das portas serdo de 3”x 2 %2 ”, sendo 3 unidades para cada porta.

Kit de porta de madeira tipo mexicana na horizontal, macica (pesada ou superpesada),
padrdo popular, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradicas, alizar,
montagem e instalacéo do batente, sem fechadura - fornecimento e instalagéo.

As pecas em madeira deverdo obedecer rigorosamente, as indicagdes dos respectivos
desenhos e detalhes. Serdo primeiramente recusadas todas as pecas que apresentem sinais de
empenamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

As portas em madeira macica serdo de 12 qualidade, lisa para pintura, com ferragens e alizar.

As fechaduras a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicacdes e
especificacbes do projeto quanto ao tipo, funcdo e acabamento. As ferragens serdo fornecidas
juntamente com o0s acessorios, incluindo os parafusos de fixacdo nas esquadrias. Todas as
ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante, tipo,
quantidade e discriminacgéo da esquadria a que se destinam.

Porta de correr, lisa, semi-6ca 1,00x2,10m, espessura 3,5cm, revestida c/férmica,
inclusive batentes, alizar e ferragens, fechadura bico de papagaio, maquina *45* mm,
cromada, com chave tipo gorges bipartida, para porta de correr interna - fornecimento
e instalacdo, conforme projeto.

As portas serdo de madeira compensada lisa de 12 semioca, revestida com formica, inclusive
com os batentes e alizares em madeira macica de 12,

As ferragens serdo cromadas de acabamento brilhante. Deverdo ser novas e em perfeitas
condicdes de funcionamento. Serdo do tipo Serdo do tipo Silvana, Hela, Stam, Soprano,
Alianca ou similar.

O assentamento sera procedido de acordo com as recomendacdes do fabricante. O rebaixe
para dobradicas, fechaduras de embutir, etc. terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas
folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou vedag&do com massa.

Para o0 assentamento serdo empregados parafusos, perfil U em aluminio, roldana, fechadura do
tipo papagaio maquina 45mm cromada, trilho e aluminio da mesma qualidade, acabamento e
dimensGes correspondentes aos das pegas que fixarem.
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A localizacdo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisdo de modo a serem
evitadas discrepancias de posic¢Ges ou diferenca de nivel.

As macanetas das portas, salvo condicGes especiais, serdo localizadas a 105 cm do piso
acabado.

Fechadura de embutir com cilindro, interna/externa e para portas, completas,
acabamento padrao popular, incluso execucéo de furo - fornecimento e instalagéo.

As fechaduras a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicacdes e
especifica¢bes do projeto quanto ao tipo, funcdo e acabamento (Silvana, Hela, Stam, Soprano,
Alianca ou similar). As ferragens serdo fornecidas juntamente com os acessorios, incluindo os
parafusos de fixacdo nas esquadrias. Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e
etiquetadas com o nome do fabricante, tipo, quantidade e discriminagédo da esquadria a que se
destinam.

Em cada pacote serdo incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrucGes e parafusos
necessarios a instalacdo nas esquadrias.

O armazenamento das ferragens seré realizado em local coberto e isolado do solo, de modo a
evitar quaisquer danos e condi¢oes prejudiciais.

A instalacdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou
encaixes para, fechaduras, e outros componentes tenham a conformacao das ferragens, nao se
admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste
devera ser realizado sem a introducédo de esfor¢os nas ferragens. As ferragens ndo destinadas a
pintura serdo protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de modo a evitar escorrimento ou
respingos de tinta. Devera ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as
especificacbes de projeto, bem como o ajuste, fixacdo e funcionamento das ferragens.

Porta de vidro incolor temperado 1 folha de giro (1,20x2,20)m e=10mm, inclusive
acessorios.

A porta sera em vidro incolor temperado com espessura minima de 10 mm, com dimensdes
1,20x2,20m. Devera ter mola de piso, tricds, Dorma ou equivalente, puxador tipo alca de
60cm cromado e demais acessorios. Atentar para especificacdes e detalhes em planta e quadro
de esquadrias.

Os servigos de vidragaria serdo executados rigorosamente de acordo com a norma ABNT-
NBR- 7199 (NB-226). Havera integral obediéncia ao disposto sobre véos envidragados
referente a obra nos projetos e planilhas indicadas. As janelas e portas de vidros serdo, de
preferéncia, fornecidas nas dimensdes respectivas, procurando-se, sempre que possivel, evitar
o corte no local da construgéo.

As bordas de cortes serdo esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidade,
sendo terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que apresentem arestas
estilhacadas. O assentamento sera feito por um profissional devidamente habilitado. Os vidros
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usados nas portas serdo de 10mm e seguindo as normas contidas na NBR 0119 — Vidro
temperado e na NBR 7199/1989 - Projeto, execucdo e aplicacdes de vidros na construgcéo
civil.

Porta de vidro incolor temperado 1 folha de giro (1,65x2,20)m e=10mm, inclusive
acessorios.

A porta sera em vidro incolor temperado com espessura minima de 10 mm, com dimensdes
1,65x2,20m. Devera ter mola de piso, tricdés, Dorma ou equivalente, puxador tipo al¢ca de
60cm cromado e demais acessorios. Atentar para especificacdes e detalhes em planta e quadro
de esquadrias.

Os servigos de vidragaria serdo executados rigorosamente de acordo com a norma ABNT-
NBR- 7199 (NB-226). Havera integral obediéncia ao disposto sobre vaos envidracados
referente a obra nos projetos e planilhas indicadas. As janelas e portas de vidros serdo, de
preferéncia, fornecidas nas dimensdes respectivas, procurando-se, sempre que possivel, evitar
o corte no local da construgéo.

As bordas de cortes serdo esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidade,
sendo terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que apresentem arestas
estilhacadas. O assentamento sera feito por um profissional devidamente habilitado. Os vidros
usados nas portas serdo de 10mm e seguindo as normas contidas na NBR 0119 — Vidro
temperado e na NBR 7199/1989 - Projeto, execucdo e aplicagcdes de vidros na construgédo
civil.

Janela aluminio anodizado preto de correr s/ bandeira ¢/ contramarcos e ferragens em
latdo cromado, fixagdo com argamassa, com vidros fumé de 6mm, conforme projeto.

Janela aluminio anodizado preto maxim-ar c/ contramarcos e ferragens em latdo
cromado, fixacdo com argamassa, com vidros fumé de 6mm, conforme projeto.

Serdo executadas de acordo com os desenhos indicativos do projeto de arquitetura e
detalhamento do fabricante, que deverdo ser apresentados para a apreciacdo e aprovacao da
Fiscalizacdo. Deverao ter suas medidas conferidas no local, antes de sua fabricacéo.

Os perfis empregados nas esquadrias serdo em aluminio anodizado preto fosco, providos de
pecas de vedacdo, acessorios de fechamento (fechaduras), articulagcbes e guarnicdes
fornecidas pelo fabricante. Deverdo ser anodizados de acordo com as normas da ABNT, NBR
12609 e NBR 9243 e a anodizacdo serd classe Al8 (processo de oxidagdo anddico para
proporcionar recobrimento de éxido pigmentado com espessura minima de 18 micras).

Todos os parafusos serdo de aco inoxidavel ndo magnético - AISI 304.

As ancoragens e conexdes necessarias para a fixagdo dos montantes de aluminio deverdo ser
de aco inox.
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As esquadrias, ao serem instaladas, deverao ser protegidas com material adequado para evitar
danos a anodizacgdo proveniente do ataque de cimento, cal, &cidos, etc. Em nenhuma hipétese
sera utilizada vaselina como protecéo.

As vedacOes das esquadrias serdo executadas com escovas de polipropileno: na vedacgéo das
folhas mdveis, silicone de vedacgdo: em cor preta cura neutra, na vedagdo de todas as juntas e
tampas de colunas; meia esquadria das folhas, quadros e marcos, juncdo dos peitoris aos
marcos laterais, contra-marco/marco e quaisquer outras partes das esquadrias sujeitas a
infiltracBes. As ferragens serdo fixadas com parafusos ou encaixes que permitam sua facil
remoc¢do. A localizagdo das ferragens sera feita com precisdo, de modo a evitar visiveis
desencontros de nivel, posicdo e de mau funcionamento. Todas as ferragens aqui
especificadas sdo da marca La Fonte, Haga, Hércules, Alianga, Fama ou similar com
acabamento cromo acetinado.

Os vidros serdo planos, fumé, com espessura de 6mm, sem falhas, trincas ou outros defeitos
que possam alterar a sua qualidade e obedecerdo as dimensfes e a paginacdo do projeto de
arquitetura.

O véo que vai receber o envidracamento devera estar perfeitamente nivelado e arruinado e
deverd ser rigorosamente medido antes do corte da lamina de vidro. A chapa de vidro serd
fixada através de ferragens, cujos detalhes de furacdo serdo definidos no projeto; o diametro
dos furos no vidro devera ser, no minimo, igual a espessura da chapa e a distancia entre as
bordas de dois furos ou entre a bordas de dois furos e a aresta da chapa devera ser no minimo
igual a trés vezes a espessura do vidro.

N&o sera permitido o contato direto entre o vidro e a ferragem de fixacdo. Entre estes devera
ser colocado um material durdvel, imputrecivel e higroscopico. Condicdes especificadas na
NBR 11706 e empregado de acordo com os requisitos estabelecidos na NBR 7199 da ABNT.

A chapa de vidro sera fornecida nas dimensfes pré-determinadas ndo admitindo recortes,
furos ou qualquer outro beneficiamento da obra. Deverdo ser tomados no transporte e
armazenamento das chapas de vidro. Deverdo ser sempre manipuladas e estocadas de maneira
gue ndo entrem em contato com materiais que danifiguem suas superficies e bordas e
protegidas da umidade que possa provocar condensagoes.

A montagem da chapa de vidro devera ser acompanhada por um responsavel.

Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicdo, fixacdo com parafusos -
fornecimento e instalagéo.

Serdo executadas de acordo com os desenhos indicativos do projeto de arquitetura e
detalhamento do fabricante, que deverdo ser apresentados para a apreciacdo e aprovacao da
Fiscalizag&o. Deverdo ter suas medidas conferidas no local, antes de sua fabricacéo.

Os perfis empregados nas esquadrias serdo em aluminio anodizado preto fosco, providos de
pecas de vedagdo, acessorios de fechamento (fechaduras), articulagdes e guarnicdes
fornecidas pelo fabricante. Deverdo ser anodizados de acordo com as normas da ABNT, NBR
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12609 e NBR 9243 e a anodizacdo serd classe Al8 (processo de oxidacdo anddico para
proporcionar recobrimento de 6xido pigmentado com espessura minima de 18 micras).

Todos os parafusos serdo de aco inoxidavel ndo magnético - AISI 304.

As ancoragens e conexdes necessarias para a fixagdo dos montantes de aluminio deverdo ser
de aco inox.

As esquadrias, ao serem instaladas, deverao ser protegidas com material adequado para evitar
danos a anodizacgdo proveniente do ataque de cimento, cal, &cidos, etc. Em nenhuma hipétese
sera utilizada vaselina como protecéo.

Portdo em aluminio cor preta, de giro, duas folhas, vazado, em tubo quadrado 3''x1.1/2"
horizontais e engradado e 1.1/2"'x1.1/2"" verticais/diagonais.

Seré executado o portdo de giro da entrada de veiculos de acordo com o projeto de arquitetura
e detalhamento do fabricante, que deverdo ser apresentados para a apreciacdo e aprovacao da
Fiscalizag&o. Deverdo ter suas medidas conferidas no local, antes de sua fabricagdo. Os perfis
empregados (tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com
espacamento de 18cm) serdo em aluminio anodizado preto fosco, providos de pecas de
vedacdo e guarnicdes fornecidas pelo fabricante. Deverdo ser anodizados de acordo com as
normas da ABNT, NBR 12609 e NBR 9243 e a anodizacdo seré classe Al8 (processo de
oxidacdo anodico para proporcionar recobrimento de Oxido pigmentado com espessura
minima de 18 micras).

Brise metélico em aluminio preto, fornecimento e instalacdo, conforme projeto.

Serdo executados de acordo com o projeto de arquitetura e detalhamento do fabricante, que
deverdo ser apresentados para a apreciacdo e aprovacdo da Fiscalizacdo. Deverdo ter suas
medidas conferidas no local, antes de sua fabricagdo. Os perfis empregados nas esquadrias
serdo em aluminio anodizado preto fosco, providos de pecas de vedacdo e guarnicdes
fornecidas pelo fabricante. Deverdo ser anodizados de acordo com as normas da ABNT, NBR
12609 e NBR 9243 e a anodizacdo sera classe A18 (processo de oxidacdo anddico para
proporcionar recobrimento de 6xido pigmentado com espessura minima de 18 micras).

Os brises ao serem instaladas, deverdo ser protegidas com material adequado para evitar
danos a anodizacdo proveniente do ataque de cimento, cal, &cidos, etc. Em nenhuma hipdtese
sera utilizada vaselina como protecéo.

Gradil em aluminio anodizado preto, removivel, fornecimento e instalagéo.

Serdo executados de acordo com o projeto de arquitetura e detalhamento do fabricante, que
deverdo ser apresentados para a apreciacdo e aprovacdo da Fiscalizagdo. Deverdo ter suas
medidas conferidas no local, antes de sua fabricacdo. Os perfis empregados nas esquadrias
serdo em aluminio anodizado preto fosco, providos de pecas de vedacdo e guarnicdes
fornecidas pelo fabricante. Deverdo ser anodizados de acordo com as normas da ABNT, NBR
12609 e NBR 9243 e a anodizacdo serd classe Al8 (processo de oxidagdo anddico para
proporcionar recobrimento de éxido pigmentado com espessura minima de 18 micras).
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Os gradis em aluminio removiveis serdo instalados, no perimetro frontal e lateral do terreno
delimitando as vagas de estacionamento da cal¢ada, de acordo com o projeto arquitetdnico.
Portao de ferro com vara 1/2", com requadro.

Os portdes de ferro serdo executados em ferro com vara de 1/2”, inclusive requadro e
acessorios, ferrolho do tipo porta-cadeado conforme detalhe apresentado pela fiscalizacéo.

O assentamento sera iniciado posicionando-se o batente na altura, de acordo com o nivel do
piso fornecido, batente sera alinhado em funcdo dos revestimentos da parede. O portdo sera
chumbado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

As dimens0es estdo detalhadas no quadro de esquadria destacado no projeto.

Grade de ferro de 1/2" x 1/2", fornecimento e instalacéo.

As grades de ferro serdo executados em ferro com vara de 1/2”, inclusive requadro e
acessorios, conforme detalhe apresentado pela fiscalizacao.

As grades serdo chumbadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.
As dimens0es estdo detalhadas no quadro de esquadria destacado no projeto.
INSTALACOES ELETRICAS

As instalacOes elétricas deverdo satisfazer as prescrices da NB -3, NBR 5410 e demais
recomendacdes da Concessionaria local.

E obrigatorio o emprego de eletrodutos de PVC em todas as instalagdes e todos os condutores
correrdo embutidos na alvenaria de elevacao, piso ou laje de coberta, de acordo com o projeto
elétrico. O quadro geral serd modelo da Concessionaria local, com NO FUSE.

Entrada de energia elétrica aérea trifasica, com poste de concreto duplo T, disjuntor de
até 50A trifasico, inclusive cabeamento, caixa de protecdo para medidor trifasico e
aterramento.

A entrada de energia ficara no limite da via publica e devera seguir as orientacdes da
concessiondria local e projeto elétrico com relacdo aos padrBes estabelecidos quanto ao
dimensionamento, procedimentos de montagem, lista de materiais acessorios (quadro de
medicdo trifasico de embutir externo, poste em concreto armado, eletrodutos, conexdes,
cabos, caixa e haste para aterramento e disjuntor trifasico).

Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita

As caixas de passagem de 0,30 x 0,30 x 0,40 serdo em alvenaria com tijolos de 8 furos,
argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal industrial e areia), revestidas com argamassa de
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cimento e areia (1:4), queimada e alisada a colher, com tampa de encaixe em concreto
armado.

Eletrodutos e Acessorios

Os eletrodutos deverdo ser da marca Tigre, Amanco ou similar e serdo cortados
perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, conforme disposicdo da NBR 5410. N&o serdo
permitidos, em uma Unica curva, angulos maiores que 90°, conforme NBR 5410.

O ndmero de curvas entre duas caixas ndo podera ser superior a 3 de 90° ou equivalente a
270°, conforme disposi¢cdo da NBR 5410. O curvamento dos eletrodutos metalicos devera ser
executado a frio, sem enrugamento, amassaduras, avarias do revestimento ou redugdo do
didmetro interno. O curvamento dos eletrodutos em PVC devera ser executado adotando 0s
seguintes procedimentos: cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento
igual ao arco da curva a executar e abrir roscas nas duas extremidades; vedar uma das
extremidades por meio de um tampé&o rosqueado, de ferro, provido de punho de madeira para
auxiliar o manuseio da peca, e preencher a seguir o eletroduto com areia e serragem; apos
adensar a mistura areia/serragem, batendo lateralmente na peca, vedar a outra extremidade
com um tampdo idéntico ao primeiro; mergulhar a peca em uma cuba contendo glicerina
aquecida a 140°C, por tempo suficiente que permita o encurvamento do material; o tamanho
da cuba e o volume do

liquido serdo os estritamente necessarios a operacdo; retirar em seguida a peca aquecida da
cuba e procurar encaixa-la num molde de madeira tipo meia-cana, tendo o formato (raio de
curvatura e comprimento do arco) igual ao da curva desejada, cuidando para evitar o
enrugamento do lado interno da curva.

Aterramento

Toda a rede elétrica serd aterrada através de malha de aterramento, devendo seguir as
especificacbes do projeto elétrico.

Voltagem de saida

Todas as tomadas deverdo ter tensdo de saida igual 220V e demais ambientes especificados
no projeto elétrico deverdo ter tomadas (devidamente sinalizadas) com tensdo igual a 110V.

Caixas

Deverdo ser utilizadas caixas da marca Tigre, Amanco ou similar: nos pontos de entrada e
saida dos condutores; nos pontos de emenda ou derivacdo dos condutores; nos pontos de
instalacdo de aparelhos ou dispositivos; nas divisdes dos eletrodutos; em cada trecho
continuo, de quinze metros de eletrodutos, para facilitar a passagem ou substituicdo de
condutores.

Poderdo ser usados conduletes: nos pontos de entrada e saida dos condutores na tubulacéo;
nas divisdes dos eletrodutos. Nas redes de distribuicéo, a utilizagdo de caixas sera efetuada da
seguinte forma, quando n&o indicadas nas especificagdes ou no projeto: octogonais de fundo
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movel, nas lajes, para ponto de luz; octogonais estampadas, com 75 x 75 mm (3" x 3"), caixas
47x2”, 47x4”, 15x15x10cm caixa de passagem metalica, entrelados paralelos, nos extremos
dos ramais de distribuicao.

Interruptores, Tomadas e Acessorios

Deverdo ser utilizados os das marcas Pial, Siemens, Lorenzetti ou similar. Para instalacdo de
tomadas e interruptores, se faz necessaria a passagem dos fios ou cabo de cobre isolado no
eletroduto e identificacdo de suas extremidades e a ligagdo dos pontos extremos. Os fios ou
cabos de cobre isolado deverdo ser preparados para evitar que se tor¢cam e cortados nas
medidas necesséarias a enfiacdo. Instalacdo de ponto de ar condicionado, tomada trifasica ou
ponto de luz com rede, eletrodutos e fios, com abertura e fechamento de rasgos em alvenaria
para colocacdo do eletroduto. O assentamento do eletroduto devera obedecer ao projeto e o
alinhamento. O rasgo deverd ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal
hidratada e areia média sem peneiras, traco 1:4 com 150 kg de cimento. A instalacdo dos fios
utilizara o arame guia atraves de eletrodutos, conexdes, caixas de ferragem existentes entre os
pontos de ligacdo. Deverdo ser respeitados 0os humeros maximos de condutores por duto, as
tensdes de tracionamento e os raios de curvatura admissiveis, apds a montagem, deverdo ser
verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra.

As tomadas e interruptores serdo de capacidade minima de 10 A em 220 V com espelhos
iguais aos dos interruptores. As tomadas especificas terdo de capacidade minima de 20 A em
220V de acordo com o projeto elétrico.

Cabos e Condutores

Os cabos deverdo ser identificados com o codigo do circuito por meio de indicadores,
firmemente presos a estes, em caixas de juncdo, chaves e onde mais se faca necessario.

As emendas dos cabos de 240V a 1000V serdo feitas com conectores de pressao ou luvas de
aperto ou compressdo. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverdo ser
revestidas com fita de borracha moldavel até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual
serdo aplicadas, em meia sobreposi¢do, camadas de fita isolante adesiva. A espessura da
reposicdo do isolamento deverd ser igual ou superior a camada isolante do condutor. As
emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverdo ser executadas conforme
recomendagdes do fabricante. Os fios e cabos utilizados seréo: Fio Unipolar de Cobre: Isol.
PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoflam BWF) ou equivalente técnico; Cabo Unipolar
de Cobre com isolamento termoplastico: Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV anti-chama (ref.
Pirelli Afumex) ou equivalente técnico. Circuito de &udio, radiofrequéncia e de computacdo
deverdo ser afastados de circuitos de forca, tendo em vista a ocorréncia de inducédo, de acordo
com os padrdes aplicaveis a cada classe de ruido. As extremidades dos condutores, nos cabos,
nédo deverdo ser expostas a umidade do ar ambiente, exceto pelo espaco de tempo estritamente
necessario a em linhas subterraneas, os condutores nao poderdo ser enterrados diretamente no
solo, devendo, obrigatoriamente, ser instalado em manilhas, em tubos de aco galvanizado a
fogo dotados de protecdo contra corrosdo ou, ainda, outro tipo de dutos que assegurem
protecdo mecanica aos condutores e permitam sua facil substituicdo em qualquer tempo.
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Os condutores que saem de trechos subterrdneos e sobem ao longo de paredes ou outras
superficies deverdo ser protegidos por meio de eletroduto rigido, esmaltado ou galvanizado,
até uma altura nao inferior a 3 metros em relacdo ao piso acabado, ou até atingirem a caixa
protetora do terminal.

Disjuntores e Quadros

Os quadros de distribuicéo e disjuntores do tipo DIN deverdo obedecer o projeto, quanto a
localizagdo e quantidades, bem como os disjuntores serdo dimensionados de acordo com o
projeto e obedecer o padrdo de instalacdo e todos os materiais elétricos deverdo ter a
padronizacdo e normatizados.

Os quadros de distribuicdo de energia deverdo ser de embutir (Cemar, Tigre ou equivalente
técnico), em chapa metélica, para até 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com
barramento trifasico e Neutro.

Os disjuntores do tipo DIN deverdo ser das marcas: Schneider, Siemens, Lorenzetti ou
similar.

Luminérias em LED

Quanto a iluminacdo, devera ser respeitado o tipo de iluminacdo e poténcia prescritos em
projeto. O dimensionamento da poténcia necessaria em cada ambiente foi determinado pelo
calculo luminotécnico, baseando-se na area do ambiente. As luminarias serdo do modelo
indicado em projeto.

CABEAMENTO ESTRUTURADO
Instalacdes de infraestrutura logica

As eletrocalhas perfuradas do tipo C de dimensdes até 50mmx25mm e 25mmmx25mm serao
confeccionadas em aco galvanizado. Terdo superficie lisa e serdo fabricadas em formato “C”
sem abas com chapa de n.° 18 de espessura com tampa de encaixe constituida do mesmo
material descrito. Acompanhardo todos 0s acessOrios necessarios para a juncdo destas, tais
como: jungbes simples ou articuladas, curvas, cruzetas, reducdes, arruelas, chumbadores,
perfilados, vergalhdo, porcas entre outros.

Rack Aberto 5 U Switch e Roteador — fornecimento e instalacéo

De acordo com o projeto de cabeamento devera ser instalado Rack Aberto 5 U, um Switch de
24 portas 10/100mpbs + 2p10-100-1000BT e dois Roteadores de teto Access point.

Tomadas e Conectores.
As tomadas serdo do tipo 4x2 (conector tipo RJ 45 padrdo fémea) completa simples e dupla

de acordo com o especificado em projeto. Os conectores deverdo possuir facilidade de
protecdo, quando da sua ndo utilizagdo. Os conectores, padrdo fémea, deverdo ser do tipo



P

SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB

Categoria 6. Conector tipo RJ 45 padrdo macho. Os conectores, padrdo macho, deverdo do
tipo Categoria 6.

Cabo Eletronico Categoria5e

A tensdo maxima a ser instalada no cabo, bem como o raio de curvatura ndo devera exceder
as especificacGes do fabricante. Os cabos deverdo ser instalados em eletrodutos e canaleta,
para que sejam protegidos contra umidade ou outros fatores que possam prejudicar a
performance do sistema. Para reduzir o destrancamento dos pares, retirar a quantidade
estritamente necessaria da capa do cabo (jacket), a fim de atender a termina¢do. O montante
de pares destrancados no ponto de terminacdo ndo devera ser maior do que 13mm. Todos 0s
cabos UTP 5e deverdo ser instalados sem transposicdo de pares ou condutores. Algumas
aplicacdes requerem cruzamentos de pares entre determinados componentes ativos, a fim de
assegurar uma configuracdo apropriada para as conexdes de transmissao e recep¢édo. Portanto,
0 cruzamento dos cabos devera ser externamente ao sistema de cabeamento. Os cabos deverdo
ser agrupados e amarrados com bracadeiras de plastico. Ao fixar as bracadeiras deixar uma
pequena folga para evitar o estrangulamento dos cabos, e essas bracadeiras deverdo girar
facilmente com os dedos. As pontas do cabo, préximo a tomada e o patch panel, deverdo ser
anilhadas com a mesma numeracdo da tomada.

Patch Panel com 24 portas — categoria 6.

Devera ter pintura de alta resisténcia a riscos. As partes plasticas, caso existam, deverdo ser
fabricadas em termoplastico de alto impacto ou similar. Deverdo ter largura padrdo de 19”.

Fornecimento e instalacdo de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT.

O Switch de acesso gerencidvel 24 portas de pequeno porte deve possuir as seguintes
caracteristicas técnica minimas: - 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociacdo automaética —
4 portas SFP 1000 Mbps - MIPS a 500 MHz - 32 MB de flash - Tamanho do buffer de
pacotes:

4,1 Mb - SDRAM de 128 MB - Laténcia de 100 Mb: < 5 us - Laténcia de 1000 Mb: <5 ps -
Capacidade de producédo: Até 41,7 Mpps - Capacidade de routing/switching: 56 Gbps — Deve
permitir gestdo através de interface de linha de comando, navegador web via https, SNMP -
Deve suportar ACL, IEEE 802.1x, VLANS, Spanning Tree (STP, RSTP e MSTP), NTP, FTP,
TFTP, SFTP, QoS, DHCP Relay, rotas estaticas de camada 3, IPv6, limitacdo de taxa,
agregacdo de link e IGMP. - Deve acompanhar cabo de forca, kit para montagem em rack,
cabo do console, conjunto de documentacéo. - Deve oferecer garantia minima de 12 meses.

Roteador de teto Access point

ACCESS POINT ROTEADOR WIRELESS; Referéncia: UniFi AP Access Point N 300
Mimo Ubiquiti Unifi Uap 2.4ghz, Dimensions 200 x 200 x 36.5 mm (7.87 x 7.87 x 1.44 in)
Weight 290 g (10.23 oz) without Mounting Kits 430 g (15.17 oz) with Mounting Kits
Networking Interface (1) 10/100 Ethernet Port Buttons Reset Operating Band 2.4 GHz
Antennas Integrated 3 dBi Omni (Supports 2x2 MIMO with Spatial Diversity) Wi-Fi
Standards 802.11 b/g/n Power Method Passive Power over Ethernet (12-24V) Power Supply
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24V, 0.5% PoE Adapter Included Maximum Power Consumption 4W Maximum TX Power 20
dBm BSSID Up to Four Per Radio Power Save Supported Wireless Security WEP, WPA-
PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) Certifications CE, FCC, IC Mounting
Wall/Ceiling (Kits Included) Operating Temperature -10 to 70" C (14 to 158" F) Operating
Humidity 5 - 80% Noncondensing Advanced Traffic Management VLAN 802.1Q Advanced
QoS Per-User Rate Limiting Guest Traffic Isolation Supported WMM Voice, Video, Best
Effort, and Background Concurrent Clients 100+ Supported Data Rates (Mbps) Standard Data
Rates 802.11n 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCSO - MCS15, HT 20/40) 802.11b 1, 2, 5.5, 11
Mbps 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54.

Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condulete pvc rigido @ 3/4™ s/ fiacéo,
inclusive tomada, fornecimento e instalacgéo.

Serdo instalados dois pontos, um no atendimento e um auditério os pontos embutidos para
tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condulete pvc rigido @ 3/4" sem fiagdo, inclusive tomada.

INSTALAGAO DE AGUA FRIA, SANITARIA E PLUVIAL

Instalacdes Hidraulicas

As instalac6es hidraulicas deverdo obedecer rigorosamente ao projeto.

Seré toda embutida em tubos e conexdes de PVC nas dimensdes do projeto.

A rede de agua fria sera executada com tubos e conexdes de PVC rigido soldavel de DN
25mm, conforme projeto, embutidos nas paredes (marcas Tigre, Amanco, ou equivalente

técnico). Os pontos de alimentacdo serdo através de conexdes com bucha de latéo.

Na entrega da obra serd testada pela fiscalizacdo, devendo as mesmas apresentar-se em
perfeitas condigdes de uso e funcionamento.

As torneiras das bancadas, de parede e dos lavatérios serdo todas em metal cromado das
marcas Meber, Fabrimar, Lorenzetti, Deca, Docol ou similar.

As torneiras de jardim serdo em metal cromado amarelo de %4 curta.

As duchas higiénicas deverdo ser com mangueira plastica e registro de /2”.

Os registros de gaveta serdo em bronze da marca Docol, Deca, Fabrimar ou similar.

Serdo preparados cuidadosamente os componentes a colocar, limpando as roscas externas e
internas das pecas e conexdes, as juntas deverdo apresentar perfeita estanqueidade e, para
isso, deverdo ser vedadas com veda-rosca em teflon, ndo sendo admitido o uso de cordao,

massa, estopa ou tinta zarcéo.

O reservatorio superior serd em polietileno protegida, 1500 litros, (didmetro = 1,35m e altura
= 1,23m), (Daqua, Fortlev, Acqualimp, Brasilit ou similar), inclusive com 0s acessorios
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(registros do barrilete e de limpeza, tubos e conexdes em PVC rigido soldavel para
alimentacdo, extravasao, limpeza e barrilete, valvula boia, etc) de acordo com o projeto.

A instalacdo do medidor de entrada de agua ser& com kit cavalete PVVC com registro
3/4" e hidrometro de 1,50m3/h, d=1/2".

Instalacdes Sanitarias

A instalacdo devera obedecer rigorosamente ao projeto executivo. Toda tubulacdo devera ser
de PVC rigido soldavel, embutidas no piso ou paredes, nas dimensdes e especificacGes
determinadas (marcas Tigre, Amanco, ou equivalente técnico).

Deverdo ser utilizadas caixas sifonadas em PVC, 150 x 150 x 50 mm, com grelha redonda
branca (Tigre, Amanco ou similar).

As colunas de ventilacdo deverdo ser em PVC de 50mm rigido soldavel e deverdo ser
prolongadas no minimo 30cm acima da coberta para a dissipacdo dos gases, onde receberdo
os terminais de ventilagéo.

O ramal predial de esgoto serd em tubo PVC de 75mm e 100mm, devidamente enterrados
respeitando as inclinagdes minimas e interligados através de caixas de inspecdo até a rede
publica da concessionaria.

As caixas de inspecdo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m serdo em alvenaria com tijolos de 8 furos,
argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal industrial e areia), revestidas com argamassa de
cimento e areia (1:4), queimada e alisada a colher, com fundo em concreto de 15Mpa e com
tampa de encaixe em concreto armado.

A caixa de gordura serd em concreto pré-moldado DN 400mm com tampa, inclusive com a
escavagéo e assentamento da mesma.

Fossa séptica em alvenaria de tijolo ceramico macico, dimensdes externas de
1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestido internamente com massa Unica e
impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm.

A fossa séptica de 1.500 litros de capacidade, construida em alvenaria de tijolo ceramico
macico, dimensoes internas (1,90m x 1,10m x 1,40m), revestida internamente com barra lisa,
incluindo tampa em laje pré-moldada com espessura de 8cm, dotada de abertura de inspecéo
de 0,60m x 0,60m, de acordo com a NB-7229.

Sumidouro em alvenaria de tijolo cerdmico macigo diametro 1,40m e altura 5,00m, com
tampa em concreto armado didametro 1,60m e espessura 10cm.

O efluente da fossa seguira para um sumidouro com diametro interno de 1,40m, altura Gtil de
5,00m, que sera construido com tijolos ceramicos de 1 vez a crivo argamassados, com tampa
em laje pré-moldada para piso com espessura de 0,10m, dotada de abertura de inspecéo de
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0,60m x 0,60m de acordo com a NB-7229, além de uma camada drenante em brita de n® 3
com 0,40m de altura.

Execucéo de drenos de chorume em tubos drenantes, pvc, diam=100 mm, envoltos em
brita e geotextil (valas de infiltracao).

O efluente proveniente da fossa e do sumidouro seguira para vala de infiltragdo com tubos
drenantes, PVC, didmetro de 100 mm, envoltos em brita e geotéxtil de acordo com o projeto.

Bancada de Marmore Perlato, espessura 3cm, assentada sobre argamassa pré-fabricada
de cimento colante, inc. respaldo e testeira, mao-francesa, fornecimento e instalacéo,
conforme projeto.

As bancadas dos banheiros serdo em Marmore Perlato, espessura 3cm, assentada sobre
argamassa pré-fabricada de cimento colante, inc. respaldo e testeira, mao-francesa, de acordo
com o projeto.

Bancadas de granito preto Sdo Marcos, espessura 3cm, assentada sobre argamassa
préfabricada de cimento colante, inc. respaldo e testeira, mao-francesa, fornecimento e
instalacdo. (copa e area de servico)

As bancadas da copa e area de servicos serdo em granito preto S8 Marcos espessura 3cm,
assentadas com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive respaldo e testeira e
mé&o-francesa, de acordo com o especificado em projeto.

Diviséria em granito preto Sdo Marcos, esp = 3cm, assentado com argamassa
préfabricada, rejunte epoxi, fornecimento e instalacao.

A divisoria entre a copa e a area de servico serd de granito preto Sdo Marcos, esp = 3cm,
assentado com argamassa pré-fabricada, rejunte epoxi.

Pecas sanitarias
Todas as loucas sanitarias, deverdo ser na cor branca (Elizabeth, Celite ou similar):

As Bacias sanitarias serdo com caixa acoplada para PCD com assento plastico (Tigre, Astra
ou similar).

As cubas serdo de embutir em loucga branca ou equivalente, incluso valvula em metal cromado
e sifao flexivel em PVC, de acordo com o especificado em projeto.

Pecas em Aco Inox

A cuba ou tanque em ago inox (Ghelplus, Tramontina, Franke ou similar) deverdo obedecer
aos seguintes ambientes e de acordo com o projeto:
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Para copa sera uma cuba de embutir de aco inoxidavel média (40x35) cm, incluso valvula tipo
americana em metal cromado e sifdo flexivel em PVC.

Para area de servigos serd um tanque de aco inoxidavel de 27 litros, incluso valvula em metal
cromado e siféo tipo copo em PVC.

InstalagBes de Aguas Pluviais

Todas as tubulagdes deverdo ser em tubos e conexdes de PVC rigido soldavel de acordo com
0 projeto (marcas Tigre, Amanco, ou equivalente técnico).

As tubulagdes de descidas d’agua aparentes deverdo ser sempre fixadas nas alvenarias ou
estruturas por meio de bracadeiras e suportes, conforme detalhes de projeto. Todas as linhas
verticais dimensionadas deverdo estd em prumo e as horizontais correrdo paralelas as paredes
dos prédios, devendo estar alinhadas e com as inclinagbes minimas indicadas no projeto. As
tubulacBes serdo continuas entre as conexdes, sendo 0s desvios de elementos estruturais e de
outras instalacdes executadas pro conexdes. Na medida do possivel, deverdo ser evitadas
tubulacBes sobre equipamentos elétricos.

As travessias dos tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a
elas.

Deverdo ser instalados nas calhas de aguas pluviais na coberta, ralos hemisféricos do tipo
abacaxi evitando o entupimento da tubulagdo e vazamentos.

Serdo instalados em parede e piso Tubo, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado em dreno de ar-
condicionado, inclusive com abertura/fechamento rasgo em alvenaria com argamassa traco
1:1:6 (cimento, cal e areia).

Papeleira plastica tipo dispenser para papel higiénico roléo, fornecimento e instalacéo.

As papeleiras serdo de polipropileno, para roldes de papel higiénico de 300m (trezentos
metros) e diametro até 220mm (duzentos e vinte milimetros), instaladas nos wcs.

Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a
1500ml, fornecimento e instalacéo.

As saboneteiras serdo para sabonete liquido, com capacidade entre 800 a 1500ml e botéo
dosador, com corpo de vidro e tampa metalica), instaladas nos wcs e hall de entrada.

Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado, fornecimento e
instalacao.

O toalheiro plastico tipo dispenser serdo instalados nos wcs e copa.

Para instalacdo deve-se marcar as posi¢cdes de furacdo, utilizando a base do acessério como
gabarito. Os furos devem estar nivelados e ser posicionados na horizontal. Deve-se utilizar
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brocas de 6mm com ponta de metal duro para os furos. Nas paredes com ceramica tenha
cuidado durante a furacdo para evitar que a broca deslize, alterando a posi¢do do furo ou
danificando o acabamento da parede. Nas paredes com ceramica cuidados devem ser tomados
para que se evite danos ao acabamento da parede.

SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

O projeto de SPDA contempla a instalacdo de componentes exclusivos para a capacitacéo e
dissipacdo de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir seguranca
para a instalacdo predial e pessoas nas proximidades e interior da edificagcdo. O projeto foi
modelado conforme as principais Normas Brasileiras que regulamentam as instalacfes
elétricas prediais em baixa tensdo com a NBR5410/2004, NBR5419/2015.

Todos o0s servicos deverdo ser executados de acordo com o projeto de SPDA e as
especificaces de materiais em conformidade com a planilha orcamentaria. Todos 0s servicos
devem ser feitos por pessoal especializado e habilitado, de modo a atender as Normas
Técnicas da ABNT, relativas a execucdo dos servicos. Ficard a critério da fiscalizacdo,
impugnar parcial ou totalmente qualquer trabalho que esteja em desacordo com o proposto
nas normas, como também as especificacdes de material e do projeto em questdo conforme
seja 0 caso. Toda e qualquer alteracdo do projeto durante a obra deverd ser feita mediante
consulta prévia da fiscalizacdo. Todos os servicos das instalagdes do projeto de SPDA devem
obedecer aos passos descritos neste memorial.

A execucdo dos servicos deve seguir as seguintes normas: NBR 5410 — Instalacdo Elétricas de
Baixa Tensdo e NBR 5419:2015 — Protecdo de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas.

Serdo utilizados cabos de cobre nu de 50mm?2 isoladores, caixas de passagens de
30x30x40cm com tampa e dreno com brita, haste de aterramento com barras de cobre
eletrolitico, tipo Copperweld, de 5/8”x 3 m, interligados por cordoalha de cobre nu e Para-
Raios do tipo Franklin, mastro de 2m de 2”, sinalizador noturno duplo, conector bimetalico
para medicao.

INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Extintor de p6 quimico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de
descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721.

Deverdo ser fornecidos e instalados em local previamente determinado, de acordo com as
especificacbes técnicas vigentes, de acordo com o indicado em projeto.

Luminéria de emergéncia 30 leds, poténcia 2W, bateria de litio, autonomia de 6 horas,
fornecimento e instalagao.

As luminarias de emergéncia definidas para o “Sistema de Ilumina¢do de Emergéncia” serdo
do tipo bloco autbnomo, corpo fabricado em polietileno, difusor em acrilico transparente,
dotadas de lampadas tipo LED, alto brilho (30 led’s — minimo), com compartimento para
guarda do cabo de conexdo (alimentacdo) bateria incorporada de litio ion 1,6 Ah, tensdo 3,7
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Vcc (saida), bivolt, automatica (127-220 VCa, 50/60 Hz) consumo maximo 2 Watts, plug
macho com 3 pinos (2P+T) padréo brasileiro diametro dos pinos 4,2mm.

Serdo instaladas um nimero de luminarias de emergéncia em funcéo das caracteristicas dos
ambientes da edificacdo em obediéncia as recomendacdes contidas na NBR- 10898:1999 da
ABNT, de acordo com o indicado em projeto.

Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autbnomo, com
autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar, fornecimento e
instalacdo

As luminarias de emergéncia definidas para o “Sistema de Ilumina¢do de Emergéncia” seréo
do tipo bloco autbnomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR, corpo
fabricado em polietileno, difusor em acrilico transparente, dotadas de lampadas tipo LED, alto
brilho (30 led’s — minimo).

Serdo instaladas um numero de luminarias de emergéncia em funcdo das caracteristicas dos
ambientes da edificacdo em obediéncia as recomendagdes contidas na NBR-10898:1999 da
ABNT, de acordo com o indicado em projeto

Placa de sinalizacdo de seguranca contra incéndio, fotoluminescente, retangular, *20 x
40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR
13434) e Placa de sinalizacdo de seguranca contra incéndio, fotoluminescente,
retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas
conforme NBR 13434)

Serdo instaladas as placas sinalizacdo de saida de emergéncia em placa fotoluminescente em
poliestireno nas dimens@es 13cm x 26¢cm e as de indicagdo de extintores no mesmo material
anti chama nas dimensdes 20cm x 40cm, de acordo com o indicado em projeto.

CLIMATIZACAO

Fornecimento e instalacdo de condicionador de ar tipo split 12.000 a 24.000 btu/h c/
compressor rotativo.

As unidades evaporadoras e condensadoras serdo fornecidas de acordo com o especificado
por ambiente e deverdo ser instalados rigorosamente de acordo com as instrucdes do
fabricante. Somente serd admitida a instalacdo por mao de obra credenciada pelo fabricante
dos equipamentos. A tubulacdo de liquido e succdo devera ser cobre eletrolitico, rigido
C1220T-1/2H, espessura da parede minima de 0,79 mm, em didmetros rigorosamente de
acordo com as instrugdes do fabricante do condicionador de ar. Seré aceito cobre flexivel em
trechos menores que 2 metros. A brasagem dos elementos devera ser executada com fluxo de
gés inerte (nitrogénio) por dentro dos mesmos, evitando a formacdo de residuos de oxidagao
ou outras impurezas no circuito frigorifico. A tubulacdo de dreno devera ser em PVC rigido
soldavel, com diametro igual a 32mm. A tubulagdo de dreno devera apresentar caimento entre
1% a 4%.
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Todas as curvas e derivagdes da tubulacdo de dreno devera ser realizada com pecas proprias
para tal fim. Curvas ou adaptagfes conformadas com o uso de calor serdo sumariamente
rejeitadas. As tubulacdes de liquido, succdo e dreno, deverdo ser isoladas individualmente, em
todo o comprimento (inclusive trechos externos). O isolamento térmico deverd ser realizado
com espuma elastomérica flexivel, de estrutura celular fechada, espessura de parede igual ou
maior que 13mm, condutividade térmica (I) a 0°C igual ou menor que 0,035 W/(m.K), fator
de resisténcia ao vapor d'dgua (m) igual ou maior que 7000. Linha “AF Armaflex” marca
“Armacell” ou similar. A aplicagdo do isolamento térmico deverd ser realizada seguindo
rigorosamente as instrucGes do fabricante da espuma. Especial atencdo ao método de colagem
do isolamento térmico, com utilizacdo de colas apropriadas, preparacdo de superficies, e
tempos de secagem.

Externamente ao prédio os tubos deverdo ser protegidas com fita refletiva de PVC. A fixacao
dos tubos de cobre deverad ser feita a cada 2 metros (maximo), fixados por bragadeiras
galvanizadas para tubulacdo, parafusadas a perfilado metalico 38 mm x 38 mm, tipo Elpasa
ou similar, presos a laje por meio de vergalhdo rosqueado de 7 mm e chumbador. As unidades
deverdo ser instaladas nos locais indicados em planta. Apds a montagem dos aparelhos,
devera ser realizado teste de vazamento. A tubulacdo devera ser previamente pressurizada
com 0,5km/cm?2 com gas refrigerante R22. Ap0s, a pressurizacdo deverad ser complementada
com nitrogénio seco até atingir uma pressdo entre 12,5kg/cm? e 13kg/cm2. Com a tubulacéo
pressurizada, verificar vazamentos com a utilizacdo de detector eletrénico ou lamparina.
Pontos de vazamentos deverdo ser eliminados, e um novo teste realizado, repetindo-se 0s
procedimentos acima.

Caso a tubulacdo ndo possua vazamentos, devera ser realizado o vacuo da tubulacdo, antes de
se completar a carga de gas. O vacuo devera ser realizado com uma bomba rotativa de alto
vacuo (50mmHg) e com um vacudmetro eletrénico. Deverao ser realizados pelo menos dois
ciclos de vacuo, sendo que em cada um devera ser atingido um véacuo de 400mmHg. Entre
cada vacuo, devera haver uma quebra do mesmo, introduzindo-se géas refrigerante (R-22 ou o
que contiver o aparelho) até que a pressao fique ligeiramente acima de zero. Ap6s o ultimo
vacuo, a carga de gas refrigerante devera ser completada, de acordo com as especificacdes do
aparelho. As valvulas de servico somente poderdo ser abertas ap6s o Ultimo vacuo. Cabe a
Contratada fornecer e instalar os chicotes de ligacdo elétrica entre as unidades evaporadoras e
condensadoras.

Os chicotes deverdo acompanhar as linhas de refrigeracdo. A Contratada devera ainda
providenciar a programagdo dos equipamentos “quente-frio” para funcionamento completo
(unidades evaporadoras, condensadoras e controles remotos). Apos a instalacdo dos
equipamentos, 0s mesmos deverdo ser submetidos aos testes de funcionamento recomendados
pelo fabricante.

Fornecimento e Instalacdo de tubulacdo em cobre p/ interligacdo do condensador ao
evaporador, inclusive isolamento, alimentacdo elétrica, conexbes e fixacOes, p/
condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.

Seré executada de acordo com as normas técnicas vigentes, utilizando os seguintes materiais:
Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 28 mm; Cabo fio/corddo cobre isolado paralelo ou
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torcido 3 x 2,5mmz2, tipo plastiflex pirelli ou equiv; Tubo de cobre soldavel, com conexdes &
42 mm (1 1/2"); Cantoneira aluminio abas iguais 2" e = 1/4"; Tubo de PVC soldavel, sem
conexdes 20mm - fornecimento e instalacdo para dreno; Tomada 3P+T 30A - 440V;
Eletroduto PVC flexivel corrugado 25mm tipo tigreflex ou equiv; Fita de acabamento (tipo
brum) para isolamento de isotubo; Isotubo 7/8" para isolamento de tubo de gas; Solda
foscoper fina; Gasfreon r-22 - 1kg; Nitrogénio; Oxigénio gasoso com 99,5% de pureza;
Acetileno com 99,5% de pureza e Neoprene utilizado para calco de condensador nas
dimensdes de 5,0cm x 10,0cm x 2,5cm.

PINTURAS
Os servicos de pintura serdo executados, de acordo com as seguintes normas gerais:

- As superficies serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de
pintura a que se destinem;

- Serd eliminada toda a poeira depositada nas superficies a pintar;

- Cada demao de tinta ou massa de regularizacdo so sera aplicada quando a precedente estiver
seca;

- Superficies ndo destinadas a pintura deverdo ser protegidas por isolamento com tiras de
papel, por enceramento provisério ou outro processo mais adequado a cada caso;

- Serdo empregadas tintas ja preparadas de fabrica, entregues na obra com sua embalagem
original intacta.

Pintura acrilica para sinalizag@o horizontal em piso cimentado

Serdo demarcadas as faixas das vagas do estacionamento, area de transparéncia e simbolo do
cadeirante no piso do estacionamento devidamente limpo com rolo, nas cores especificadas
em projeto com tinta acrilica para piso em duas demdos (lquine, Coral, Coralar ou similar).

Pintura com tinta latex acrilica em paredes e tetos, duas demaos.

Seré aplicada tinta acrilica (Iquine, Coral, Coralar ou similar) em duas demaos nas paredes
internas e forro de gesso devidamente especificadas apds o emassamento, nas cores
especificadas no projeto. Serdo utilizados rolos lisos e fitas para isolar os locais onde nao
serdo pintados.

Aplicacdo e lixamento de massa latex em paredes ou teto, duas deméos.

Execugdo de servicos de emassamento de areas internas com massa a base de latex PVA
(Iquine, Coral, Coralar ou similar) indicada para nivelar e corrigir imperfeicdes em qualquer
superficie de alvenaria para posterior aplicacdo de pintura. Deve ser aplicado sobre uma
superficie firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo. Para superficies
excessivamente absorventes deve-se aplicar um fundo selador anterior ao emassamento. Pasta



2

SERVICO PUBLICd FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB

preparada a partir de resinas alquidicas que atua como corretor de irregularidades em
superficies de aco, madeira, argamassa e concreto. Procedimentos de Execucdo deve ser
aplicada com a desempenadeira de ago ou espatula sobre a superficie em camadas finas e
sucessivas. Aplicada a 1 @ demao, ap6s um intervalo minimo de 8 a 10 horas, ou conforme
orientacdo do fabricante, a superficie deve ser lixada, com lixa de grdo 100 a 150, a fim de
eliminar os relevos.

Aplicacao de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede.

Sera aplicada em revestimento de pedra cariri, com duas demdos, de acordo com as
especificacbes técnicas do fabricante com trinchas ou rolos lisos (Vedacit Vedacil Acqua ou
similar).

Pintura em verniz sintético em madeira, duas demaos

Nas esquadrias em madeira macica deve-se proceder da seguinte forma: Lixar a superficie da
madeira até a retirada do brilho com lixas média e fina 80, 100, 220, e 280, dependendo do
estado da madeira. As superficies deverdo estar isentas de umidade, pd, gorduras, 6leos, etc.
Pintar com umidade relativa do ar inferior a 85%, temperatura superior a 10°C e inferior a
40°C. Mexer bem a tinta de acabamento antes e durante a aplicagdo, com uma ripa ou
espatula limpa. Nas pinturas internas manter o ambiente ventilado, a fim de facilitar a
secagem. Proceder a limpeza, conforme recomendacdes ja descritas e outras pertinentes, lixar
para retirada do brilho e proceder a pintura em duas ou mais demdos até atingir cobertura e
acabamento perfeitos.

Aplicacdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em paredes externas de
casas, uma cor.

Sera aplicado com rolo ou desempenadeira de aco nas alvenarias externas devidamente
especificadas, com tinta texturizada acrilica, nas cores especificadas pelo arquiteto
responsavel ou fiscal da obra.

Caiacdo int ou ext sobre revestimento liso c/ado¢do de fixador com com duas demaos.

Para caiacdo com pintura hidracor sera utilizada pasta a base de cal extinta peneirada para
preparacdo da cal hidratada. O armazenamento sera coberto sera realizado em lugar coberto,
seco e isolado de contato com o solo.

Os meio fios recebera a pintura a cal devera estar com sua superficie devidamente preparada,
lixada e limpa. A primeira demdo sera fluida que as demais usando 1kg de cal para 10 litros
de &gua, podendo-se adicionar 1 litro de solucdo concentrada de alimen, de aluminio e
potassio, a fim de aumentar a aderéncia da pintura e a resisténcia as intemperies.

Pintura esmalte alto brilho, duas demaos, sobre superficie metalica

Serdo utilizados em superficie metélica, em ambientes externos e internos. O acabamento sera
brilhante. Antes da pintura as superficies deverdo ser lixadas, o p6 deverd ser removido.



2

SERVICO PUBLICd FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB

Deverdo ser eliminadas todas as poeira e manchas. A aplicacao sera feita em duas demaos, o
prazo entre demdos deverd ser de no minimo 12horas, a diluicdo se dar4 conforme as
recomendacdes de cada fabricante. NBR 0147 — Pinturas e tratamentos.

DIVERSOS

Corriméo em ago inox, g=1 1/2", duplo, conforme projeto, fornecimento e instalagéo.

Sera em aco inox com diametro de 1 1/2", duplo com altura igual a 1,10m e devidamente
fixados com buchas e parafusos de acordo com a norma de acessibilidade.

Placa de inauguracao em aluminio 0,40 x 0,60 m, fornecimento e colocacao

Em local determinado pela Fiscalizacdo serd chumbada uma placa em aluminio nas
dimensbes (0,40x0,60) m com inscricdes e as caracteristicas da edificacdo bem como as
logomarcas do Crea e do Confea.

Letra de ago inox n° 22 alt = 20cm fornecimento e colocagio

Deverd ser colocada na fachada frontal e no muro lateral de entrada do prédio, identificando
sua finalidade publica. Sera feita a abertura do nome do empreendimento em /letras de aco
inox n° 22 altura igual 20cm.

Barra de apoio para deficientes em ago inox comp =80cm, g =1 1/2"

Serdo em aco inox com diametro: 1 1/2" / comprimento 80cm e devidamente fixadas com
buchas e parafusos de acordo com a norma de acessibilidade.

Escada tipo marinheiro em aco CA-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo
tipo zarcéo, fornecimento e instalagéo.

Ao lado da érea técnica sera implantada uma escada de acesso com ferro 9.54mm — CA 50 e
degraus a cada 0,25m. A mesma devera ter protecdo lateral de contorno, além do tratamento
(zarcéo e pintura).

Fornecimento e assentamento de grampos para muro com argamassa de cimento, cal e
areia traco t-5 (1:2:8), inclusive arestamento.

Serdo instalados em todo o perimetro do muro de contorno grampos de a¢o galvanizado do
tipo dente de cdo com argamassa de cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8), inclusive
arestamento.

Plantio de grama batatais em placas.
A terra de plantio sera de boa qualidade, destorroada e armazenada em local designado pela

Fiscalizagéo, no local de execucdo dos servigos e obras. Os adubos orgénicos ou quimicos,
entregues a granel ou ensacados, serdo depositados em local proximo a terra de plantio, sendo
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prevista uma area para a mistura desses componentes. A grama serd fornecida em placa
retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou comprimento e espessura de, no
méaximo, 5 cm. A terra que a acompanha devera ter as mesmas caracteristicas da de plantio.
As placas deverdo chegar a obra podadas, retificadas, compactadas e empilhadas, com altura
méaxima de 50 cm, em local proximo a area de utilizagdo, no méximo com um dia de
antecedéncia. A agua utilizada na irrigagdo sera limpa, isenta de substancias nocivas e
prejudiciais a terra e as plantas.

Apbs a colocacgdo da terra de plantio, normalmente uma camada de 5 a 10 cm de espessura, as
placas seréo assentadas por justaposicao.

Muro em alvenaria bloco ceramico 0,09m, h = 2,00m, pilares (10x20cm) a cada 3,0m,
cintas inferior e superior em concreto armado, chapiscado e rebocado.

Seré edificado com tijolo ceramico de 8 furos assentados a nivel e prumo (alvenaria de %2
vez), com argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal industrial e areia) com altura de 2,00m.
Haverd uma cinta de amarracdo inferior (0,20 x 0,10) m (radier) e outra no topo do muro
(0,10 x 0,10)m, no trago 1 : 2,5 : 3,5 (cimento, areia e brita) e pilares a cada 3,00m com
dimensoes de (0,10 x 0,20)m.

O mesmo recebera chapisco no traco 1:3 (cimento e areia) e reboco com argamassa no traco
1:2:9 (cimento, cal industrial e areia).

Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e compensado 6mm
plastificado colado.

Serdo instalados nos wcs espelhos com espessura de 4mm (0,50m x 0,50m), com moldura em
aluminio e compensado 6mm plastificado colado.

Limpeza geral da obra

Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, das perfeitas condicdes
de funcionamento e seguranca de todas as instalacGes elétricas, de agua, esgotos, aguas
pluviais, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens, etc.

Antes do recebimento definitivo da obra, todos os aparelhos sanitérios, lougas, metais,
luminarias, bancadas, esquadrias, ferragens e vidros serdo limpos com o uso de produto
apropriado, de modo a ficarem isentos de quaisquer manchas, respingos de tinta ou residuos
de materiais de construcao.

Os pisos e as paredes do tipo impermeéavel serdo lavados.
Além disso, as instalagdes provisorias serdo retiradas e removidas todo o entulho existente.
As areas externas as edificagdes serdo regularizadas e mantidas limpas, para a inspecéo final

da FISCALIZACAO.

Serdo adotados os seguintes procedimentos especificos:
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- Deveréo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como
as pecas cimentados lisos e placas pré-moldadas: limpeza com vassourdes e talhadeiras;
lavagem com solugdo de acido muridtico, na proporcdo de uma parte de &cido para dez de
agua;

- Pisos ceramicos, ladrilhos industriais e pisos industriais monoliticos: lavagem com solucéo
de &cido muridtico, na proporcdo de uma parte de &cido para dez de agua, seguida de nova
lavagem com agua e sabao;

- Ceramicas e azulejos: remocdo do excesso de argamassa de rejuntamento seguida de
lavagem com &gua e sab&o neutro;

- Divisoria de madeira: limpeza com produto de limpeza adequado;

- Vidros: remocdo de respingos de tinta com removedor adequado e palha de ago fino,
remocao dos excessos de massa com espatulas finas e lavagem com agua e papel absorvente.

Por fim, limpeza com pano umedecido com alcool;

- Paredes pintadas com tinta latex ou de base acrilica: limpeza com pano Umido e sabdo
neutro;

- Ferragens e metais: limpeza das pecas cromadas e niqueladas com removedor adequado para
recuperacdo do brilho natural, seguida de polimento com flanela;

- Lubrificacdo adequada das partes moveis das ferragens para o seu perfeito acionamento;

- Aparelhos sanitarios: remocéo de papel ou fita adesiva de protecéo, seguida de lavagem com
agua e sabdo neutro, sem adicao de qualquer acido;

- Aparelhos de iluminagédo: remocao do excesso de argamassa ou tinta com palha de ago fina,
seguida de lavagem com agua e sabao neutro.

Partes ou componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as
superficies a serem limpas;

- Particular cuidado devera ser aplicado na remocgédo de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies;

- Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as
partes e componentes da edificacdo, dando-se especial atengdo a limpeza dos vidros,
ferragens, esquadrias, luminarias e pegas e metais sanitarios;

Esses servicos serdo considerados indispensaveis a conclusdo das obras objeto do Contrato de
acordo com as caracteristicas de cada obra sdo definidos os procedimentos de limpeza final.
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ANEXO XIlI

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE TRABALHADOR MENOR

Ref. Tomada de Precos n.° 02/2020

Licitante:

CNPJ n.°

Tel. n.% ; Fax n.%

Endereco:

A Licitante declara, sob as penas da lei, o que se
segue:

............................................... , inscrito no CNPJ N° ..........................., por intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr(a) .....cccccovvrvrenirirennn , portador(a) da Carteira de Identidade N°
................ e CPFN°..........cceeeveevenen., DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27

da Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei N° 9.854, de 27 de outubro de
1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de dezesseis anos.

XXXXXXXXXXXX, de de 2020.

(nome/representante legal)
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ANEXO X111

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES/EQUIPAMENTOS/
PESSOAL TECNICO

Ref. Tomada de Precos n.° 02/2020

Licitante:
CNPJ n.%
Tel. n.°: : Fax n.°:
Endereco:
A Empresa : CNPJ n°
, localizada no endereco
, através do seu representante legal, Sr(a)
, RG n° SSP/ , CPF n°

, declara estar ciente do contido no Termo de Referéncia e,
caso seja vencedora do certame, se compromete, até a data da assinatura contratual a realizar
0s servigos contratados, dispondo de materiais, utensilios, equipamentos, ferramentas e
instalacOes adequadas para realizacdo dos mesmos;

XXXXXXXXXXXX,  de de 2020.

(nome/representante legal)
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ANEXO XIV

MODELO DE DECLARACAO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITACAO

TOMADA DE PRECO 02/2020

Ref. Tomada de Precos n.° 02/2020

Licitante:

CNPJ n.°

Tel. n.% ; Fax n.%

Endereco:

............................................................................................................................ (nome da
empresa), inscrita no CNPJ sob N.O ..., , por intermédio de seu
representante legal, 0(a) Sr.(8)......cooereriiiiiiiei e , portador da
Carteira de Identidade RG N.% ......ccooooiiieiviieccccceecees , DECLARA, sob as penas da lei,

que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo para o presente certame.

XXXXXXXXXXXX,  de de 2020.

(nome/representante legal)
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ANEXO XV

MODELO DE DECLARACAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref. Tomada de Precos n.° 02/2020

Licitante:
CNPJ n.c:
Tel. n.°; : Fax n.°:
Endereco:

O signatario da presente, em nome da empresa
, declara expressamente que recebeu toda a
documentacdo relativa a Licitagdo N° 02/20-CREA-PB/TOMADA DE PRECOS, tendo
tomado conhecimento de todas as informacdes para o cumprimento das obrigacdes objeto
desta licitacéo.

XXXXXXXXXXXX,  de de 2020.

(nome/representante legal)
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ANEXO XVI

MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PRECOS

Ref. Tomada de Precos n.° 02/2020

Licitante:
CNPJ n.c:
Tel. n.°: : Fax n.°
Endereco:

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacao de V. S. nossa Proposta de Precos relativa a
licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissao que
venha a ser verificada na sua preparagéo.

O preco total desta proposta é de R$ ( ), com
base na data de apresentacdo dos documentos de habilitacdo e proposta de precos, conforme
prec¢os unitarios constantes da Planilha de Orgcamento.

Anexo esta o cronograma fisico-financeiro da obra.

Declaramos que em nossos pre¢os unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e
indiretos para perfeita execucdo das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou
equipamentos, mao-de-obra especializada ou ndo, seguros em geral, equipamentos auxiliares,
ferramentas, encargos da Legislacdo Social Trabalhista, Previdenciaria, da Infortunistica do
trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios
resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais,
enfim, tudo o que for necessario para a execucdo total e completa das obras civis e das obras
complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificacbes constantes do
Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacdo ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba— Crea-PB.

O prazo de execucdo total das obras é de XXX (XXXXXX) dias consecutivos a partir
do dia seguinte ao recebimento da Ordem de Servico (conforme cronograma fisico-financeiro
anexo).

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia
da apresentac@o dos documentos de habilitacdo e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Pre¢o os documentos previstos neste Edital, bem
como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreenséo e avaliagdo da proposta.

Utilizaremos o0s equipamentos e as equipes técnicas e administrativa que forem
necessarias para a perfeita execucdo das obras, comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou
aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalizacao
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do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba — Crea-PB, para o
cumprimento das obrigacdes assumidas.

Na execucdo das obras, observaremos rigorosamente as especificacbes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem
como as recomendac0es e instrucdes da fiscalizacdo do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Paraiba — Crea-PB, assumindo, desde ja a integral responsabilidade pela
perfeita realizagéo dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos
executivos.

Atenciosamente,

XXXXXXXXXXXX,  de de 2020.

(nome/representante legal)
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ORCAMENTO DETALHADO

EMPRESA XAXXXAKXXXXXX
OBRA CONSTRUC}AO DA INSPETORIA DE POMBAL
Item Cadigo Descricao UN Qtd Valor Valor
SINAPI Unitério Total
BDI — XX%

Total Geral




